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PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES

Organismo Contratante: Universidad Nacional de Entre Rios

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: Licitacion Puablica 1/2023
Clase: Obra Publica
Modalidad: Ajuste alzado
Encuadre legal: Ley 13064
Expediente: EXP : 1670/2022

Objeto de la contratacion: OBRA: GIMNASIO DEPORTIVO Y SALON DE USOS MULTIPLES
SEDE CONCEPCION DEL URUGUAY
Rubro: Construccion

Lugar de entrega unico: Facultad de Ciencias de la Salud (Lorenzo Sartorio 2160 (3260)
CONCEPCION DEL URUGUAY, Entre Rios)

Retiro del pliego Consulta del pliego
Direccion: Eva Peron 24, (3260), Direccion: Eva Peron 24, (3260),
CONCEPCION DEL CONCEPCION DEL
URUGUAY, Entre Rios URUGUAY, Entre Rios
[Plazo y horario: [Plazo y horario:

Costo del pliego: $ 0,00

Presentacion de ofertas Acto de apertura
Direccion: Eva Peron 24, (3260), [Lugar/Direccion: Eva Peron 24, (3260),
CONCEPCION DEL CONCEPCION DEL
URUGUAY, Entre Rios URUGUAY, Entre Rios
echa de inicio: 25/04/2023 Dia y hora: 01/06/2023 a las 12:00 hs.
echa de 01/06/2023 a las 11:00 hs.
finalizacion:
Renglon Descripcion Unidad de medida Cantidad
1 OBRA: GIMNASIO DEPORTIVO Y SALON DE USOS MULTIPLES |UNIDAD 1,00
SEDE CONCEPCION DEL URUGUAY - SEGUN PLIEGO
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UNER Pliego de Condiciones Particulares Universidad Nacional de Entre Rios
1/2023
Renglon Descripcion Unidad de medida Cantidad
TECNICO Y PLANOS

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTICULO 1: Objeto y aplicacién del pliego
Objeto y aplicacion del pliego

La siguiente Clausula Particular complementa y/o modifica las disposiciones del ARTICULO N° 1 del Pliego
de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran
sobre las de las PCG.

1.1. La Universidad Nacional de Entre Rios invita a participar en la presente Convocatoria para la ejecucion
de la obra “.OBRA: GIMNASIO DEPORTIVO Y SALON DE USOS MULTIPLES SEDE CONCEPCION DEL
URUGUAY." ubicada en calle LORENZO SARTORIO 2160 de la ciudad de CONCEPCION DEL
URUGUAY Provincia de Entre Rios.

1.2. El Presupuesto Oficial establecido para la presente Contrataciéon es de PESOS DOSCIENTOS
TREINTA Y UN MILLONES CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 13/100 (%
231.109.741,13), valores correspondientes al mes de fecha de Apertura, con impuestos incluidos. Para la
presente Licitacion se Aplicara la Ley de Obras Publicas de la Nacion N°13.064.

1.3. El Contrato estaré sujeto a redeterminacién de precios, de acuerdo con la metodologia y normas
desarrolladas en el Decreto Nacional N°691/2016 y todas las otras disposiciones que sean emitidas por el
Gobierno Nacional.

1.4.Consultas: Universidad Nacional de Entre Rios, Rectorado - Departamento Contrataciones y Compras —
Direccién: EVA PERON 24 de la ciudad de CONCEPCION DEL URUGUAY E.R . Tel 03442-421548 -
03442-15507132. - de lunes a viernes de 08 a 14 hs, Visita de obra y consultas, contacto MARCELO
SORIA - CRISTINA DESIRELLO teléfono 03442-421551 - 421500 - marcelo.soria@uner.edu.ar -
cristina.desirello@uner.edu.ar .

1.5. No se aceptaran, bajo ninglin concepto, las Propuestas que sean presentadas o que lleguen por correo
o por cualquier otro medio, con posterioridad al dia y hora limite establecido para la presentacion.

1.6. El plazo de ejecucion de la obra se establece en 360 dias.
1.7. Esta previsto un anticipo financiero del quince porciento (15%) del contrato.

1.8. A los fines de la presente Licitacidon el Licitante y el Comitente son La Universidad Nacional de Entre
Rios

1.9 Los pliegos de la presente convocatoria pueden ser consultados en nuestra web compras.uner.edu.ar.
1.10Para esta Licitacion, se exige el certificado otorgado por el Registro Nacional de Constructores
de Obras Publicas el cual debera consignar un saldo de contratacién igual o superior a
PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
UNO CON 13/100 ($ 231.109.741,13)
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1.11 Visita de obra Obligatoria

1.12 La Universidad otorgara un Anticipo financiero del 10% del monto contratado. segun las indicaciones
del articulo 17 del presente pliego

COSTO DEL PLIEGO :0

RETIRO DE PLIEGOS : descargar en : compras.uner.edu.ar

ARTICULO 2: Normas Supletorias

Normas Supletorias
La siguiente Clausula Particular complementa y/o modifica las disposiciones del ARTICULO N° 3 del Pliego

de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran
sobre las de las PCG.

3.1 Clausula anticorrupcion.

Tanto durante el proceso licitatorio como durante la etapa de ejecucion de los correspondientes contratos, el
Licitador como el licitante, asi como cualquier otro participante directo o indirecto en los procesos regidos
por este procedimiento de Licitacion, mantendran los mas altos niveles éticos y no participaran en ningdn
tipo de corrupcion con relacion a dichos procesos. Las definiciones de acciones que constituyen practicas
corruptivas y que se transcriben a continuacidon no son exhaustivas. Por esta razén, el Comitente actuara
frente a cualquier hecho similar o reclamo que se considere como corrupto conforme al procedimiento
establecido.

(a) “Soborno” (cohecho). Todo acto u omision que, en funcién de su cargo o investidura, realice un
funcionario publico o quien actle en su lugar, contrario a sus deberes y en especial el ofrecer, dar, recibir o
solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en las decisiones durante el proceso de licitacion o
de contratacién de consultores o durante la ejecucién del contrato correspondiente. Se incluyen en esta
definicion los actos de la misma naturaleza, realizados por oferentes, contratistas o terceros.

(b) “Extorsién o coaccion”. El hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a miembros de su
familia, en su persona, honra o bienes, un mal que constituyere delito, para influir en las decisiones durante
el proceso de licitacién o de contratacién de consultores o durante la ejecucion del contrato correspondiente,
ya sea que el objetivo se hubiese o no logrado.

(c) “Fraude”, La tergiversacion de datos o hechos, con el objeto de influir sobre el proceso de una licitacion o
la fase de ejecucién del contrato, en perjuicio del Comitente y de los participantes.

(d) “Colusién” Las acciones entre oferentes destinadas a que se obtengan precios de licitacién a niveles
artificiales, no competitivos, capaces de privar al Prestatario de los beneficios de una competencia libre y
abierta.

Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario
propuesto en un proceso de adquisicion o contratacion efectuado con motivo de un proceso licitatorio del
Comitente, incurrié en practicas corruptivas, el Comitente podra:

(a) rechazar cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con ese proceso; y/o

(b) declarar a un Oferente no elegible para ser adjudicatario de contratos futuros que lleve a cabo el
Comitente. La inhibicién que establezca el Comitente podra ser temporal o permanente.

ARTICULO 3: Circulares con consulta y sin consulta.

Circulares con consulta y sin consulta.

La siguiente Clausula Particular complementa y/o modifica las disposiciones del ARTICULO N° 4 del Pliego
de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui
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contenidas prevaleceran sobre las de las PCG.

Los plazos para recibir y responder consultas seran respectivamente de diez (10) y cinco (5) dias corridos
antes de la fecha limite fijada para presentar propuestas.

Agrégase lo siguiente:

Para evitar problemas derivados de las comunicaciones, los posibles oferentes deberan informarse
periddicamente sobre su existencia y requerirlas o descargarlas de compras.uner.edu.ar . A su pedido, el
Licitante les extendera constancia del numero de Circulares emitidas. De no informarse, los proponentes no
podran alegar desconocimiento de las mismas.

Las mismas seran notificadas a los posibles oferentes a la direccion de correo electrénica informada al
momento de retirar el pliego, segun el régimen de notificaciones electrénicas establecido por la Ordenanza
N° 444 de la UNER, reglamentado por Resolucion Rectoral N° 190 que podra ser consultada en
www.digesto.uner.edu.ar

Las Circulares se publicaran en la Pagina_compras.uner.edu.ar en el apartado de la presente licitacion.

La direccion del Licitante a la que deben remitirse las consultas es la misma que figura en el art. 1.4. del
PCP.

ARTICULO 4: Sistemas de contratacion

Sistemas de contratacién

La siguiente Clausula Particular complementa y/o modifica las disposiciones del ARTICULO N° 5 del Pliego
de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran
sobre las de las PCG.

La Contratacién de la obra se hara por el sistema de Ajuste alzado con presupuesto oficial detallado, de
acuerdo con el Art. 8° del P.C.G.

ARTICULO 5: Capacidad legal
Capacidad legal

La siguiente Clausula Particular complementa y/o modifica las disposiciones del ARTICULO N° 12 del Pliego
de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran
sobre las de las PCG.

Los Proponentes deberan tener capacidad legal para obligarse y poseer capacidad econdémico
financiera de contratacion referencial actualizada otorgada por el Registro Nacional. La capacidad debera
ser igual 0 mayor a la indicada en el Articulo N°1 del presente Pliego de Condiciones Particulares

ARTICULO 6: Capacidad técnica y financiera.
Capacidad técnicay financiera.

La siguiente Clausula Particular complementa y/o modifica las disposiciones del ARTICULO N° 13 del Pliego
de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran
sobre las de las PCG.

La capacidad técnica y financiera se establecera de acuerdo a los siguientes criterios:
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13.1 Capacidad técnica

Experiencia de obra
Tener experiencia como Contratista 0 Subcontratista en la construccion, durante los Gltimos cinco (5) afios,

de edificios administrativos, culturales, escolares, de salud, y de viviendas, nuevos, que contemplen
estructuras similares a las del Proyecto a construir, con sus correspondientes items de albafileria,
instalaciones, acabados, revestimientos y solados interiores y exteriores, por un total minimo de dos (2)
veces la superficie del proyecto a licitar, en no mas de tres (3) contratos. Si el proponente declara como
antecedentes obras en ejecucion, las mismas deberan acreditar un avance superior al 50%.

En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupacion de colaboracién empresaria, se consideraran los
metros cuadrados de 3 contratos entre las empresas que integran la UTE.

La experiencia en construccion de viviendas se considerara valida cuando las obras de vivienda ejecutadas
cumplan lo exigido respecto a que las mismas deberan ser de similares caracteristicas estructurales (tipo de
fundacion, estructuras de h° a°), de albafileria, de tipo de cubierta, de instalaciones, y niveles de
terminacion, a los del proyecto objeto de la presente Licitacion.

Para facilitar la evaluacién de las ofertas, los oferentes deberan agregar a su propuesta la documentacion
respaldatoria (Contrato de Obra, Certificacion, Actas de Recepcion Provisoria o Definitiva, etc.) que permita
verificar la experiencia de obra declarada. La Documentaciéon respaldatoria presentada debera estar
certificada por escribano o autoridad competente.

Las oferentes deberan gozar de buen concepto, en las obras en que haya participado en los ultimos cinco
(5) afios.

El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de los
compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El Contratante podra rechazar la
oferta en caso de observar un mal desempefio en las obras en las que el Oferente haya participado en el
periodo establecido, a su exclusivo juicio.

Representante Técnico
Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones o Arquitecto, matriculado y habilitado, con por lo menos 10

(diez) afios de experiencia profesional en la ejecucion de obras de naturaleza y magnitud similares, durante
por lo menos tres de los cuales la experiencia haya sido como Representante Técnico. A tal fin debera
presentar al Contratante para su aceptacion el Curriculum Vitae respectivo. El representante técnico debera
estar permanentemente en la obra. En caso de ausencia ocasional debera disponer la presencia de un
profesional con al menos igual calificacion, para su reemplazo, previa aceptacion del Contratante.
Equipos destinados a la obra

Se solicitara el listado de equipos propuesto para ejecutar los trabajos y su lugar de ubicacién, al momento
de la cotizacion y debidamente identificados a través de su nimero de serie. El Contratante podra verificar el
estado de los mismos.

13.3 Capacidad de Financiera y de contratacién
Se constatara el saldo de contratacion anual otorgado por el Registor Nacional

Para esta Licitacion, el certificado otorgado por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas
debera consignar un saldo de contratacion igual o superior a al indicado en el Articulo N° 1 del presente
pliego

El monto surge de la siguiente formula

1. Para obras de plazo de ejecucién hasta 12 meses:

CCM = (PO/12) x (12-PE) + PO

2. Para obras de plazo de ejecucion superior a 12 meses:

CCM = PO x 12/PE

Donde:

CCM = Capacidad de contratacién minima

PO = Monto presupuesto oficial

PE = Plazo ejecucién (expresado en meses)
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En caso de una UTE o agrupacién de colaboracion empresaria, el saldo de contratacién anual exigido sera
integrado por la suma de los saldos de capacidad de contrataciéon anual que el Registro Nacional asigne a
cada uno de los integrantes de la misma.

ARTICULO 7: Domicilio
Domicilio

La siguiente Clausula Particular complementa y/o maodifica las disposiciones del ARTICULO N° 15 del Pliego
de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran
sobre las de las PCG.

El proponente debera constituir correo electrénico para notificaciones segun el régimen de notificaciones
electrénicas establecido por la Ordenanza N° 444 de la UNER, que podra ser consultada en
www.digesto.uner.edu.ar

En caso de litigio el oferente debera aceptar la jurisdiccion de los tribunales federales de Concepcién del
Uruguay Entre Rios

El domicilio legal de la Universidad es Eva Peron N°24 Concepcion del Uruguay

ARTICULO 8: Garantia de mantenimiento de oferta.

Garantia de mantenimiento de oferta.

La siguiente Clausula Particular complementa y/o modifica las disposiciones del ARTICULO N° 20 del Pliego
de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran
sobre las de las PCG.

El monto de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta es del 1% (uno por ciento) del valor del presupuesto
oficial, por un periodo de 90 dias corridos a contar de la fecha de presentacién de las propuestas.

La garantia de oferta debera estar nominada a nombre de: Universidad Nacional de Entre Rios, sito en la
calle Eva Perén N° 24 — Concepcion del Uruguay Entre Rios - CUIT N° 30-56225215-7

El garante debera someterse al fuero de los tribunales Federales de Concepcién del Uruguay Entre Rios.
Los depésitos en efectivo para constituir garantias de cualquier indole deberan realizarse en la
cuenta: BANCO NACION ARGENTINA - UNER , Cuenta Corriente N° 15502112003463, Sucursal N°1550

Concepcién del Uruguay ,CBU 0110211820021120034636

ARTICULO 9: Lugar de presentacion de las propuestas.
Lugar de presentacién de las propuestas.
La siguiente Clausula Particular complementa y/o modifica las disposiciones del ARTICULO N°
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21 del Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas
prevaleceran sobre las de las PCG.

Las propuestas se presentaran en el lugar, dia y hora establecidos en el encabezado del presente Pliego de
Clausulas Particulares

ARTICULO 10: Forma de presentacion de las propuestas.

Forma de presentacidn de las propuestas.

La siguiente Clausula Particular complementa y/o modifica las disposiciones del ARTICULO N° 22 del Pliego

de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran
sobre las de las PCG.

Se deberd presentar toda la documentacidon en un original y dos copias (las que se identificardn como
“ORIGINAL", “DUPLICADOQ", “TRIPLICADQ?", en todas sus hojas) debidamente foliados, firmadas y selladas
en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los proponentes.

El sobre exterior llevara como Unicas leyendas las siguientes: denominacién de la obra a la cual
corresponde la propuesta; numero de licitacion; dia y hora fijados para la apertura.

22.1: Periodo de validez de las propuestas

Las propuestas seran validas por un periodo de noventa (90) dias, a partir de la fecha limite estipulada para
la presentacion de las propuestas.

Los Proponentes estaran obligados a mantener sus Ofertas durante el plazo establecido el cual se renovara
automaticamente por sucesivos periodos, hasta el momento de la adjudicacién, a menos que los
Proponentes se retracten, con una anticipacion de QUINCE (15) dias al vencimiento de dicho plazo.
El Proponente que retire su Propuesta durante su plazo de vigencia, perdera la garantia de mantenimiento
de oferta en concepto de penalidad por tal incumplimiento.

La prérroga automatica del plazo de mantenimiento de oferta no podra exceder de UN (1) afio contado a
partir de la fecha del acto de apertura.

ARTICULO 11: Documentos que integran la propuesta.

Documentos que integran la propuesta.

La siguiente Clausula Particular complementa y/o modifica las disposiciones del ARTICULO N° 23 del Pliego
de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran
sobre las de las PCG.

La propuesta deber& contener ademés de los documentos exigidos en el art. 23 del PCG, la siguiente
documentacién:

A. La Propuesta debidamente inicialada y foliada, como asi también todas las aclaraciones que haya emitido

la U.N.E.R. de oficio 0 en respuesta a consultas durante el llamado a licitacion, segun el Articulo 22 —
Capitulo IV — Las Propuestas.

D. Declaracién Jurada del Proponente manteniendo su oferta por 90 dias

F. Declaracion Jurada de Intereses (conforme Decreto N° 202/17).
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G . Los oferentes deberan presentar junto a su oferta la siguiente documentacion, segun lo indicado en el
Decreto N° 691/2016 (Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra Publica y de
Consultoria de Obra Publica. Aprobacién.) Esta documentacion es Subsanable:

I) Presupuesto desagregado por item, indicando volumenes o cantidades respectivas y precios unitarios, 0
su incidencia en el precio total, cuando corresponda.

I1). Los andlisis de precios o estructura de costos de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

l).- Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de precios o en la estructura
de costos,

IV). El presupuesto desagregado por item y los analisis de precios o estructura de costos de cada uno de los
items en soporte digital.

Con respecto a la estructura de ponderacién de insumos principales la misma de informa en el Anexo 1 del
presente pliego

Los precios de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminacion seran los informados por el
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS (INDEC) o, en el caso de ser necesario, por otros
organismos oficiales o especializados, aprobados por el comitente.

ARTICULO 12: Desestimacion de propuestas
Desestimacidn de propuestas

La siguiente Clausula Particular complementa y/o modifica las disposiciones del ARTICULO N° 24 del Pliego
de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran
sobre las de las PCG.

En lo referente a la Garantia de Mantenimiento de Oferta, que debe integrar la oferta de acuerdo a lo
establecido en el punto 1 del articulo 23 del PCG, su falta de presentacién, no sera considerada un defecto
formal subsanable de acuerdo a lo establecido en los articulo 30 del PCG y articulo 30 del PCP (Evaluacion
de la Propuestas).

ARTICULO 13: Licitacién de “etapa Gnica”.

Licitacién de “etapa Unica”.

La siguiente Clausula Particular complementa y/o modifica las disposiciones del ARTICULO N° 26 del Pliego
de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran
sobre las de las PCG.

Para la presente licitacion se utilizara el tipo de “etapa Unica”.

ARTICULO 14: Evaluacion de las propuestas.

Evaluacion de las propuestas.
La siguiente Clausula Particular complementa y/o maodifica las disposiciones del ARTICULO N° 30 del Pliego

de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran
sobre las de las PCG.

Las propuestas seran examinadas y evaluadas por una Comision Evaluadora, la cual podra requerir de los
proponentes cualquier informacion complementaria, aclaraciones o subsanacion de defectos formales que
considere necesarias para la evaluacién de las propuestas. Los proponentes deberan dar cumplimiento al
pedido de informes complementarios dentro del
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plazo de cinco (5) dias, y si no se cumpliera en término con dicho pedido, se dara por retirada la propuesta
con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

La Comisién Evaluadora procederd al estudio de las propuestas y aconsejara el descarte de la o las
Propuestas que por deficiencias insalvables no permitan su comparacion en condiciones de igualdad.

30.1: Sistema de Evaluacion de las Propuestas.
Consideraciones Generales: La Comision Evaluadora procedera al analisis en primer lugar, de la oferta mas

baja en el orden de precios, para verificar que la misma cumple con los requerimientos de las bases,
constituyéndose en una propuesta admisible

Considerase Oferta admisible aquella que haya cumplido con todas las exigencias impuestas por los Articulo
23 P.C.Gydel P.C.E., y se obligue a proveer cualquier aclaracion y/o justificacion que el Comitente pueda
solicitar y que responde a los requisitos, condiciones y especificaciones de los documentos de la licitacion,
sin desviacién o condicionamiento, y que, a juicio fundado del Comitente, contenga las condiciones técnicas
y econdémicas para ejecutar la obra.

Para la evaluacion de las propuestas se consideraran los requisitos minimos establecidos en el art. 13:
(Capacidad técnica y financiera) del presente PCP Y Art 13 del PCG

30.2 Causales de desestimacion

Sera desestimada la Oferta, en los siguientes supuestos:

a) Si fuera formulada por personas que no posean capacidad econdémico financiera de

contratacion referencial actualizada otorgada por el Registro Nacional.

b) Si fuera formulada por personas no habilitadas para contratar con la Administracion

Nacional

c¢) Si el Oferente fuere inelegible de conformidad con lo establecido en el presente articulo

d) Que no estuviera firmada por el representante legal del Proponente o apoderado con facultades
suficientes.

e) Que careciera de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta exigida o que, existiendo un error en su
monto no superior al VEINTE POR CIENTO (20 %), no se hubiera adecuado.

f) Que fuera formulada por personas suspendidas por el Registro Nacional de Constructores y de Firmas
Consultoras de Obras Publicas.

g) Que contuviere condicionamientos.

h) Que contuviere clausulas en contraposicion con las normas que rigen la Contratacion.

j) Cuando un Proponente o Representante Técnico participara en mas de una Oferta.

k) Cuando una misma persona humana integre simultaneamente los érganos de administracién de
sociedades que formulen Ofertas en forma separada.

[) Cuando una misma persona humana o juridica resulte total o parcialmente propietaria de empresas que
formulen ofertas en forma separada.

m) Que careciera de la oferta econdmica conforme a las indicaciones que se establezcan en el PCP.

Todas las causales de desestimacién antes enumeradas seran evaluadas por la Comisién

Evaluadora de las Ofertas en la etapa de evaluacion de aquéllas.

Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretara en todos los casos en el
sentido de brindar al Contratante la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas validas posibles y
de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y
convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.

La subsanacién de deficiencias se posibilitard en toda cuestion relacionada con la constatacién de datos o
informacion de tipo histdrico obrante en bases de datos de organismos publicos, o que no afecten el
principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes.

En estos casos las Comisiones Evaluadoras, por si o a través del Contratante, en forma previa a la emision
del Dictamen de Evaluacién de Ofertas, deberan intimar al Oferente a que subsane los errores u omisiones
dentro del término de cinco (5) dias.

La correccion de errores u omisiones no podra ser utilizada por el Oferente para alterar la sustancia de la
Oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demas oferentes.
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31.3 Pautas de inelegibilidad
Deberad desestimarse la oferta, cuando de la informacion a la que se refiere el articulo 16 del

Decreto N° 1023/01, sus modificatorios y complementarios, sin perjuicio de lo que se establezca en la
documentacion licitatoria o de la normativa que le resulte aplicable, surja que se configura alguno de los
siguientes supuestos:

a. Existan indicios que hicieran presumir que el oferente es una continuacién, transformacion, fusiéon o
escision de otras empresas no habilitadas para contratar con la Administracion Nacional, de acuerdo a
lo prescripto por el articulo 28 del Decreto N° 1023/01, sus modificatorios y complementarios, y de las
controladas o controlantes de aquellas;

b. Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la Administracién
Nacional, de acuerdo a lo prescripto por el articulo 28 del Decreto N° 1023/01, sus modificatorios y
complementarios;

c. Existan indicios que por su precisién y concordancia hicieran presumir que los oferentes han
concertado o coordinado posturas en el procedimiento de seleccion. Se entendera configurada esta
causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por conyuges, convivientes o
parientes de primer grado en linea recta;

d. Existan indicios que por su precisién y concordancia hicieran presumir que media simulacion de
competencia o concurrencia. Se entenderd configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando
un oferente participe en mas de una oferta como integrante de un grupo, asociacion o persona
juridica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociacién o
persona juridica;

e. Existan indicios que por su precisiébn y concordancia hicieran presumir que media en el caso una
simulacién tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la

Administracién Nacional, de acuerdo a lo prescripto por el articulo 28 del Decreto N° 1023/01, sus
modificatorios y complementarios;

f. Se haya dictado, dentro de los TRES (3) afios calendario anteriores a su presentacion, alguna
sancion judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posicion dominante o dumping,
cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de
seleccion;

g. Surjan incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares;

h. Se trate de personas juridicas condenadas, con sentencia firme recaida en el extranjero, por
practicas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convencion de la ORGANIZACION DE
COOPERACION Y DE DESARROLLO ECONOMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a
Funcionarios Publicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. En este supuesto seran
inelegibles por un lapso igual al doble de la condena; o

i. Se trate de personas humanas o juridicas incluidas en las listas de inhabilitados del BANCO
MUNDIAL y/o del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), a raiz de conductas o practicas
de corrupciéon contempladas en la Convencion de la ORGANIZACION DE COOPERACION Y DE
DESARROLLO ECONOMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Publicos
Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. Al momento de evaluar las ofertas las
jurisdicciones y entidades contratantes deberan verificar que los oferentes no se encuentren
incluidos en las listas de inhabilitados referidas.

j- Se trate de personas humanas o juridicas procesadas por los delitos previstos en la Ley © 27.401 de
Responsabilidad Penal.

ARTICULO 15: Dictamen de evaluacién.

Dictamen de evaluacién.

La siguiente Clausula Particular complementa y/o maodifica las disposiciones del ARTICULO N° 31 del Pliego
de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran
sobre las de las PCG.
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La méxima responsabilidad de la Comisién Evaluadora sera la de aconsejar la aceptacién o rechazo de las
Propuestas y emitir el Acta de Evaluacion.

Dentro de los sesenta (60) dias corridos desde la fecha del acto de apertura, la Comision de Evaluadora,
producira el informe de evaluacién, el que constard en una acta, aconsejando se adjudique entre los
proponentes que cumplan con todos los requisitos exigidos, a la oferta de menor precio en primer lugar.

Al momento de la evaluacion de propuestas el oferente no debera poseer deuda fiscal y previsional en la
A.F.I.P. , de acuerdo a la RG AFIP 4164/2017 ya que se encontraria incursa en la inhabilidad para
contratar de acuerdo a lo dispuesto en el inciso f) del articulo 28 del dto 1023/2001

Para consultar esta situacion se debe ingresar a la web de AFIP con el CUIT y clave fiscal y acceder al
Sistema Cuentas Tributarias y seleccionar la opcion "Detalle de Deuda Consolidada" y, dentro de ésta
opcion, el tramite "Consulta de deuda proveedores del estado”. Ahi aparecera el detalle de deudas liquidas y
exigibles y/o la falta de presentacion de declaraciones juradas.

El dictamen de evaluacion se notificard, en forma fehaciente a todos los proponentes, y se dara vista del
mismo, durante los cinco (5) dias posteriores a la comunicacion.

El dictamen podra ser impugnado dentro de los cinco (5) dias a partir de la notificacion. Junto con el escrito
de reclamo, y como requisito para la consideracién del mismo, debera acompafiarse una garantia
constituida mediante certificado de depésito de dinero en efectivo, en el Banco de la Nacion Argentina, a
favor del licitante por un monto en pesos equivalente al 1% del Presupuesto Oficial.

La garantia sera por tiempo indeterminado, irrevocable y se perdera de pleno derecho y sin necesidad de
tramite alguno en caso que la presentacién sea rechazada.

ARTICULO 16: Adjudicacion
Adjudicacion
La siguiente Clausula Particular complementa y/o modifica las disposiciones del ARTICULO N° 33 del Pliego

de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran
sobre las de las PCG.

El licitante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta, asi como de anular la Licitacion
y rechazar todas las propuestas en cualquier momento antes de la adjudicacién del Contrato, sin incurrir por
ello en responsabilidad alguna hacia el o los Proponentes afectados por la decisiébn que tome, ni tener
obligacion alguna de informar las razones de tal decision., y sin que ello dé derecho a reclamo por parte de
los proponentes. Podra asimismo adjudicar la obra aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

Al momento de la adjudicacion el oferente no debera poseer deuda fiscal y previsional en la A.F.I.P. , de
acuerdo a la RG AFIP 4164/2017 ya que se encontraria incursa en la inhabilidad para contratar de
acuerdo a lo dispuesto en el inciso f) del articulo 28 del dto 1023/2001

Para consultar esta situacion se debe ingresar a la web de AFIP con el CUIT y clave fiscal y acceder al
Sistema Cuentas Tributarias y seleccionar la opcion "Detalle de Deuda Consolidada" y, dentro de ésta
opcion, el tramite "Consulta de deuda proveedores del estado”. Ahi aparecera el detalle de deudas liquidas y
exigibles y/o la falta de presentacion de declaraciones juradas.

33.1 : Notificacion de la Adjudicacion.
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El Comitente, transcurrido el plazo impugnaciones, notificara bajo el régimen de notificaciones electrénicas
de esta Universidad al proponente cuya propuesta resulte la mas conveniente la adjudicacién de la obra.

ARTICULO 17: Garantia de cumplimiento del contrato.
Garantia de cumplimiento del contrato.

La siguiente Clausula Particular complementa y/o modifica las disposiciones del ARTICULO N° 35 del Pliego
de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran
sobre las de las PCG.

Dentro de los diez (10) dias habiles de notificada la adjudicacién y previo a la firma del contrato, el
adjudicatario suministrara al Contratante la Garantia de cumplimiento del mismo de conformidad con lo
establecido en el art. 35 del PCG.

La garantia debera estar constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 20 del PCG, por el
cinco por ciento (5 %) del importe total del contrato. Si el Adjudicatario no integrara la garantia de
cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido, el comitente podra rescindirlo, en cuyo caso el
contratista perderd la garantia de mantenimiento de oferta. En este caso el Licitante podra, sin necesidad de
recurrir a un nuevo llamado, ofrecer la adjudicacion al proponente que siga en el orden de prelacién
establecido en el Dictamen de Evaluacioén, pudiendo repetir este procedimiento sucesivamente las veces
gque sea necesario para adjudicar el contrato. El contrato quedara perfeccionado UnicamenOte a partir de su
suscripcion y de la constitucion de la garantia de cumplimiento.

35.1: Condiciones a cumplimentar previo a la firma del Contrato
Previo a la firma del Contrato, el Contratante deberd exigir al Preadjudicatario que incorpore la Obra a

adjudicarse como parte del listado de antecedentes declarados en el Registro Nacional, para el nuevo
calculo de la capacidad referencia -, los antecedentes y cualquier otra informacion tendiente a asegurar las
mejores condiciones para la ejecucion de la Obra

35.2: Obligaciones a cargo del Contratista.
Impuestos y Tasas Nacionales, Provinciales y Municipales.

Todos los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales que correspondieran por la ejecucion de
las obras objeto de la presente licitacién, correran por cuenta y cargo de la Contratista

35.3: Anticipo financiero.
Para que el Comitente pueda efectivizar el Anticipo Financiero previsto en el art. 1.2 del presente PCP, el

Contratista deber4, demostrar con documentacion respaldatoria, el acopio de materiales necesarios para la
realizacion de la obra por el monto del anticipo previsto. Asi tambien debera suministrar una Garantia a favor
del Comitente por el Anticipo Financiero otorgado.

La garantia debera estar constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 20 del PCG, por el cien
por ciento (100 %) del importe total del Anticipo. Si el Adjudicatario no integrara la garantia mencionada, el
comitente no efectivizara el Anticipo, y esto no constituird causal de mora en la iniciacién de los trabajos
imputable al Comitente.

A medida que el Contratista vaya devolviendo, mediante el descuento correspondiente en la certificacion
mensual, el porcentaje del Anticipo otorgado, el Contratista podré sustituir la garantia del Anticipo, por otra
correspondiente al valor del Anticipo a devolver remanente.
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ARTICULO 18: Orden de iniciacién.

Orden de iniciacién.

La siguiente Clausula Particular complementa y/o modifica las disposiciones del ARTICULO N° 39 del Pliego
de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran
sobre las de las PCG.

Firmado el contrato, el comitente dara la orden de iniciacion de los trabajos con una antelacién minima de
quince (15) dias.; durante ese lapso el contratista podra efectuar algunos trabajos preliminares.

El contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo fijado a partir de la fecha de esa
orden, en cuya oportunidad se labrara el Acta de Inicio.

Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, seré de aplicacién lo establecido en el
art. 39 del PCG.

ARTICULO 19: Plan de trabajos definitivo.
Plan de trabajos definitivo.

La siguiente Clausula Particular complementa y/o maodifica las disposiciones del ARTICULO N° 41 del Pliego
de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran
sobre las de las PCG.

El Contratista presentara al Comitente para aprobacion el Plan de Trabajos definitivo en el que consten los
métodos generales, procedimientos, secuencias y tiempos de ejecucion de todas las actividades relativas a
las Obras. Si no lo presentara en un plazo de diez (10) dias, se hara pasible a la aplicacién de una multa. En
el plan de trabajos, debera reflejar en los primeros dos meses un avance de 10%.

El plan de trabajos definitivo sera el que resulte de ajustarlo a las observaciones del comitente y de corregir
sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de iniciacién indicada en el articulo 39.

El Plan debera tener la representacion grafica mediante diagrama de barras horizontales de los periodos de

ejecucion por rubro, con indicacion numérica de las cantidades fisicas y porcentuales a ejecutar
mensualmente.

La curva de Inversiones se adecuara al nuevo Plan de Trabajos definitivo, y debera graficar el porcentaje del
monto total de la obra a ejecutar por mes, consighando montos a valores constantes parciales y
acumulados.

El nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversiones no debera alterar la estructura técnico-econémica de la
oferta que resulto adjudicada.

Luego de aprobado definitivamente por el comitente, quedaran fijadas todas las fechas en que deberan
guedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar.

ARTICULO 20: Replanteo de la obra.
Replanteo de la obra.
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La siguiente Clausula Particular complementa y/o modifica las disposiciones del ARTICULO N°43 del Pliego
de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran
sobre las de las PCG.

El replanteo de la obra sera realizado por el Contratista y controlado por la Inspeccién de Obra, para lo cual
el Contratista debera proveer todos los elementos necesarios y los gastos que se originen en las
operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero,
etc., seran por cuenta del mismo.

Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la Inspeccion, aquel sera
responsable de su inalterabilidad y conservacion.

Las operaciones de replanteo se efectuaran con la anticipacidon necesaria para no causar atrasos en el
desarrollo normal de la obra, y sera concordante con la orden de iniciacién y con el plan de trabajos
aprobados. De cada operacion de replanteo se labrara el acta correspondiente la que sera firmada por la
Inspeccion y la Contratista.

ARTICULO 21: Planos de obra.

Planos de obra.

La siguiente Clausula Particular complementa y/o modifica las disposiciones del ARTICULO N° 48 del Pliego
de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran
sobre las de las PCG.

El Contratista esta obligado a confeccionar a su costo, toda la documentaciéon de obra necesaria para la
ejecucion de la obra (planos de replanteo, detalles constructivos, calculos estructurales, estudio de suelos,
etc.,) que la Inspeccion le solicite, y debera someter esta documentacion a la aprobacion de la Inspeccion en
los plazos que ésta establezca.

El contratista preparara todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregara al comitente
dos copias para su aprobacién; una vez aprobado un plano, sacara las copias que necesite para su usoy
entregara al comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservacion en perfecto estado,
acompafiando ademas el soporte magnético.

48.1: Responsabilidad para el Célculo de las Estructuras y Estudios de Suelos.

Todos los célculos de las estructuras de hormigén, metalicas y estudios de suelos deberan ser verificados
por la Contratista y refrendados por un profesional con titulo habilitado en el Consejo Profesional de la
Ingenieria de la Provincia donde se ejecutara la obra, el cual sera responsable por los célculos y estudios,
debiendo presentarse memorias de calculos, planos y todo otro elemento necesario para permitir el estudio
y aprobacion por parte del comitente.

El Comitente no asume responsabilidad por errores de célculos y estudios que se cometen y no sean

advertidos en la revisién subsistiendo en consecuencia la responsabilidad del profesional y de la Contratista,
que sera plena por el trabajo realizado.

ARTICULO 22: Planos de obrador.

Planos de obrador.

La siguiente Clausula Particular complementa y/o modifica las disposiciones del ARTICULO N° 49 del Pliego
de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui
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contenidas prevaleceran sobre las de las PCG.

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista debera proporcionar los Planos y Especificaciones de las Obras
Provisionales (obrador) propuestas al Inspector, y ajustara sus instalaciones a las observaciones formuladas
por éste.

El Contratista sera el responsable del disefio de las Obras Provisionales y la aprobacién del Inspector no
alterard la responsabilidad del Contratista al respecto. EIl Contratista debera obtener las aprobaciones de
terceros y permisos que sean necesarios respecto del disefio y ejecucién de las Obras Provisionales.

ARTICULO 23: Cierre de obra.

Cierre de obra.

La siguiente Clausula Particular complementa y/o modifica las disposiciones del ARTICULO N° 50 del Pliego
de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran
sobre las de las PCG.

El Contratista ejecutara el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las reglamentaciones
municipales en vigor o en su defecto en la forma y extensién que determine el Pliego de Especificaciones
Técnicas, Condiciones Particulares.

El obrador u obradores deberan estar cercados con empalizadas de madera o material aprobado por la
Inspeccién, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertas que se coloquen abriran al
interior y estaran provistas de los medios para cerrarlas perfectamente.

La ubicacion de los accesos al obrador u obradores deberan ser aprobados por la Inspecciéon y seran
controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la obra.
Estos accesos permaneceran cerrados fuera del horario de trabajo.

En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes para el caso de obras en la via
publica, la Administracion podra aplicar multas.

50.1.: Cartel de obra.

Al comenzar los trabajos la Contratista colocara por su cuenta y cargo un ( 1) cartel indicador de la Obra,
objeto de esta Licitacién, con las medida y leyendas indicadas en el plano correspondiente y en el lugar que
indique la Inspeccidn de obra, obligandose a mantenerlo en buenas condiciones hasta la Recepcion
Definitiva de la obra, en cuya oportunidad debera retirarlo.

ARTICULO 24: Vigilancia, seguridad e higiene.
Vigilancia, seguridad e higiene.

La siguiente Clausula Particular complementa y/o modifica las disposiciones del ARTICULO N° 51 del Pliego
de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran
sobre las de las PCG.

El Contratista sera responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la Zona de
Obras. Adoptara todas las medidas necesarias para prevenir dafios a las personas o a los bienes, sean de
las partes contratantes o de terceros, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros
bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al
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servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes

La adopcién de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al contratista de la
responsabilidad por la consecuencia de los hechos referidos.

ARTICULO 25: Oficina para la Inspeccion

Oficina para la Inspeccién

La siguiente Clausula Particular complementa y/o modifica las disposiciones del ARTICULO N° 54 del Pliego

de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran
sobre las de las PCG.

Dentro de las construcciones provisionales a cargo de la Contratista, éste deberd instalar en lugar proximo a
sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas de la Inspeccion.

Este local debera hallarse al pie de las obras y podr& utilizarse edificaciones existentes que llenen los
requisitos de higiene y seguridad necesaria, o bien, el Contratista los construira ex - profeso. Podran
preverse casas del tipo desmontable.

La misma debera constar como minimo de una oficina, un sanitario y un office. En todos los casos el
Contratista someterd a la aprobacion de la Inspeccidn el local que ofrece, debiendo atender las
observaciones que ésta le haga respecto a su capacidad, ubicacién y condiciones generales.

Deberé contar con el mobiliario necesario para su funcionamiento como tal y mantendré condiciones
ambientales y de confort adecuadas a la zona en que se realiza la obra.

Las instalaciones destinadas a la Inspeccién de la Obra deberan permanecer hasta la Recepcion
Provisional de la Obra.

Estas instalaciones seran retiradas cuando lo disponga la Inspeccién, siempre antes de la Recepcién
Definitiva de la obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad del contratista, quien mantendra la
limpieza permanente y conservacion de las oficinas de la Inspeccion hasta la Recepcion Provisional.

Cuando la Inspeccién disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la Recepcion
Provisional, su conservacion, limpieza, suministro de energia eléctrica y servicio telefénico quedaran a cargo
del comitente hasta que el contratista reciba la orden de retirar esas instalaciones.

54.1: Equipamiento para Oficina para la Inspeccién.
El Contratista proveera para ser utilizado por la Inspeccion y la supervision de obra, el equipamiento

informatico necesario para el procesamiento de los trabajos.

El Contratista proveera para ser utilizado por la Inspeccion, toda la papeleria y utiles de oficina necesarios
para el correcto desempefio de sus funciones.

El Contratista proveera a su exclusiva cuenta un botiquin con material sanitario minimo para satisfacer las
necesidades de una emergencia sanitaria, de acuerdo con las especificaciones normalizadas por los
organismos de Salud Publica de la Provincia.

54.2: Instrumental de Medicion

La Contratista facilitard a la Inspeccién mientras dure la obra y hasta la recepcidn definitiva, todo el
instrumental necesario para el replanteo, mediciones de obra, verificaciones y/o pruebas estructurales,
hidraulicas o las que esta estime necesaria realizar.
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ARTICULO 26: Dafios a personas y bienes.

Dafios a personas y bienes.
La siguiente Clausula Particular complementa y/o modifica las disposiciones del ARTICULO N°55 del Pliego

de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran
sobre las de las PCG.

Con respecto al seguro a tomar, el que se relaciona con el solicitado en el Articulo N°101 del PCG:
El contratista tomara un seguro por responsabilidad civil por dafios a terceros al mismo por un monto de 150
salarios minimo vital y mévil al momento de la contratacion del seguro con clausula de reajuste de un 20%.

ARTICULO 27: Provision de agua

Provisién de agua
La siguiente Clausula Particular complementa y/o modifica las disposiciones del ARTICULO N° 55 del Pliego

de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran
sobre las de las PCG.

El agua deberéa ser apta para la ejecucion de las obras y sera costeada por el contratista, a cuyo cargo
estara el pago de todos los derechos por ese concepto, los que no le seran reembolsados.

ARTICULO 28: Representante Técnico
Representante Técnico

La siguiente Clausula Particular complementa y/o modifica las disposiciones del ARTICULO N° 62 del Pliego
de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran
sobre las de las PCG.

El contratista designara en calidad de Representante Técnico, con permanencia en obra, a un profesional en
un todo de acuerdo con lo expresado en el Articulo 13.1 (Capacidad Técnica) del P.C.E..

El Representante Técnico debera estar permanentemente en obra. En caso de ausencia ocasional debera
disponer la presencia de un Profesional con al menos igual calificacién, para su reemplazo, previa
aceptacion del Contratante.

En caso de reiteracion de ausencia injustificada del Representante Técnico y de su reemplazo, la Contratista
sera pasible de una sancion.

ARTICULO 29: Plazo

Plazo

La siguiente Clausula Particular complementa y/o modifica las disposiciones del ARTICULO N° 80 del
Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas
prevaleceran sobre las de las PCG.

El Plazo de ejecucién es el establecido en el ARTICULO N°1 del presente Pliego de PCP.
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La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacién del contrato y considerando las

prorrogas al plazo de ejecucion que hubieran sido otorgadas.

ARTICULO 30: Modificaciones de obra.

Modificaciones de obra.

La siguiente Clausula Particular complementa y/o modifica las disposiciones del ARTICULO N 84 del Pliego
de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran
sobre las de las PCG.

Se agrega:

84.1: Suspensioén de los Trabajos debido a Imprevistos o Modificaciones

El Contratista podra pedir la suspension de los trabajos, siempre que presente su pedido debidamente
fundamentado, con una anticipacién no menor a cinco (5) dias habiles del momento que estime deban
suspenderse los trabajos. La inspeccion tendra un plazo de dos (2) dias habiles para responder a esa
solicitud. Vencido ese plazo sin que medie objecidén por parte de la Inspeccion, el Contratista estara
facultado a suspender los trabajos.

De no acceder la Inspeccion a lo solicitado por el Contratista, éste no podra suspender los trabajos, si asi lo
hiciera seréa pasible de la aplicacién de una multa.

ARTICULO 31: Medicion. Certificacién.

Medicién. Certificacién.

La siguiente Clausula Particular complementa y/o modifica las disposiciones del ARTICULO N°87 del Pliego
de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran
sobre las de las PCG.

Al final de cada mes calendario, el contratista en colaboracién y bajo la supervisién de la Inspeccion,
efectuara la medicion asentandola en la planilla de medicién establecida a tal efecto, de acuerdo con los
modelos que seran provistos por la Inspeccion de Obra oportunamente..

La planilla de medicion sera conformada por la Inspeccién, y el contratista preparara, de acuerdo con ella,
los certificados de obra y de desacopio, en caso de corresponder.

En la certificacion debera descontarse del monto correspondiente al mes de ejecucién el porcentaje de
anticipo que fuera otorgado. En caso de reajustes de precios se efectuara el certificado de reajuste
correspondiente al periodo asentado.

ARTICULO 32: Retenciones sobre los certificados

Retenciones sobre los certificados

La siguiente Clausula Particular complementa y/o modifica las disposiciones del ARTICULO N°88 del Pliego
de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran
sobre las de las PCG.

De cada certificado se efectuaran las retenciones establecidas en: a) la Resolucion General N° 1439 de la
AFIP (retencién IVA), b) Resolucion General N° 830 de la AFIP (Ganancias), y c) Resolucion General N°
4052 de la AFIP (SUSS sistema Unico de Seguridad Social).

Del importe total de cada certificado , ya sean de valores basicos de contrato o los de reajuste
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de precios se retendra el importe del cinco (5) %.

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera
efectuar el Contratista, correspondera al mismo reponer la suma afectada en el plazo de diez (10) dias
habiles, bajo apercibimiento de rescision del contrato, sobre la base de lo estipulado por el Capitulo X —
Rescision de Contrato

ARTICULO 33: Pago de los certificados
Pago de los certificados

La siguiente Clausula Particular complementa y/o maodifica las disposiciones del ARTICULO N° 90 del Pliego
de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran
sobre las de las PCG.

El Contratista debera presentar el certificado debidamente firmado por su representante Técnico y por la
Inspeccion con las correspondientes fojas de medicidn en la Mesa de Entradas y Salidas de la oficina del
Comitente para su tramite de aprobacion y pago.

Junto con el certificado de obra, el contratista debera presentar la factura correspondiente, la que se
ajustara a la legislacién vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los VEINTE (20) dias de la fecha de presentacion, en
forma completa, de la documentacién pertinente.

Dentro de los diez (7) dias posteriores a la fecha de presentacién del certificado firmado por parte de la
Contratista, el Comitente debera aprobar el mismo mediante Resolucion. Si dentro de este ultimo plazo el
certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzara en el momento de la presentaciéon del
certificado corregido. Si el pago se efectuara transcurrido el término indicado en el primer parrafo del
presente, por causa no imputable al contratista, sera de aplicacién lo previsto en el articulo 48 de la Ley N°
13.064.

Segun lo indicado en el Articulo N°5 del Dto. 691/2016 y a los efectos de la redeterminacion de precios se
aclara lo siguiente:

FACTORES PRINCIPALES DE LA ESTRUCTURA DE PRECIOS. Los nuevos precios se determinaran
ponderando los siguientes factores segun su probada incidencia en el precio total:

a) El costo de los materiales y de los demas bienes incorporados a la obra.
b) El costo de la mano de obra.
¢) La amortizacidon de equipos y sus reparaciones y repuestos.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

ARTICULO 34: Recepcién Provisoria.
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Recepcién Provisoria.

La siguiente Clausula Particular complementa y/o modifica las disposiciones del ARTICULO N°91 del Pliego
de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran
sobre las de las PCG.

Una vez terminada la ejecucién de los trabajos el Contratista solicitara a la Inspeccién la Recepcién
Provisoria de la Obra.

Se entendera por fecha de efectiva terminacién de los trabajos aquella en la que el Contratista comunique
por Nota de Pedido a la Inspeccion que la obra esta terminada de acuerdo a su fin y al contrato, que han
sido aprobados por esta Ultima los resultados de las pruebas y ensayos realizados segun especificaciones
contractuales y solicita por lo tanto la recepcion provisional, siempre y cuando la Inspeccion verifique que
realmente es asi y que esa solicitud es procedente por ser las obras ejecutadas de recibo.

La fecha de efectiva terminacién de los trabajos representa la finalizacién del periodo de ejecucion de la
obra. Si éste periodo supera el plazo contractual incluyendo todas las prérrogas aprobadas corresponde la
aplicacién de la multa que establece el Articulo 34 de este Pliego.

Si la Inspeccion, luego de recibida la solicitud, verifica que las obras no son de recibo, suspendera la
recepcion provisional y ordenara los trabajos necesarios. En ese caso continuara computandose el periodo
de ejecucién, no computandose el lapso transcurrido entre la fecha de en que se solicité la recepcion
provisional y la fecha de notificacion por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que la Inspeccion
comunica la no terminacion de los trabajos.

Si la recepcién provisional se efectia de oficio por negligencia del Contratista, por requerir el Comitente la
habilitacion de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminacion efectiva de los trabajos sera la fecha
del acta o del instrumento que acredite dicha recepcion.

Se efectuara una Unica recepcién provisional de las obras, aun cuando para su ejecucion hubieran regido
plazos parciales.

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccion ad referéndum de la autoridad competente cuando
se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y
procedimientos establecidas en el P.C.P. y en el P.E.T.

La recepcidn de las Obras por el Comitente no liberan al Contratista de las responsabilidades que
determinan los articulos 1646, 1647 bis y concordantes del Cddigo Civil.

Se labrara un acta en presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado, prestando
conformidad con el resultado de la operacién. En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva
terminacién de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el
contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para la correccién de los mismos.

91.1. Manual de Operacién y Mantenimiento
Con no menos de treinta (30) dias de antelacion respecto de la fecha prevista para las pruebas de recepcion

provisional de las obras, el Contratista presentara a la Inspeccién un Manual de Operacion y Mantenimiento
de las obras e instalaciones.

El mismo ser& definido por la Inspeccién. Dicho contenido debera asegurar la informacion suficiente y de
una claridad tal que permita guiar paso a paso la operacion de las instalaciones para las distintas maniobras
de rutina y de emergencia, asi como brindar todas las especificaciones técnicas y los datos necesarios para
el mantenimiento de los equipos e instalaciones, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a
aplicar, los planos de
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despiece para desarme de equipos, los manuales de mantenimiento de cada uno, las listas de repuestos,
tipo de lubricantes, etc.

91.2. Pruebas para la Recepcién Provisoria
Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecucion por la Inspeccién, se procedera a

efectuar las siguientes pruebas: hidraulicas y eléctricas de conducciones, de estanqueidad de estructuras,
cerramientos y recipientes, de funcionamiento de equipos, instalaciones y procesos y en general, todas
aquellas destinadas a verificar la adecuada construccion y correcto funcionamiento de la obra ejecutada y
los datos garantizados por el contratista en su oferta.

Los resultados de las pruebas se volcaran en un Acta que se labrara al efecto, la cual se adjuntara al Acta
de Recepcion Provisoria.

Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista deberé repetir las pruebas la cantidad de veces que
resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o reparaciones que se requieran, previa
aprobacion de la Inspeccién, hasta obtener resultados satisfactorios, todo esto a su exclusivo cargo y sin
neutralizacién de plazo de terminacion de la obra establecida en el Articulo 16 de este Pliego.

91.3. Recepcidn Provisional Automatica por Inaccidn del Comitente

Pasados los treinta (30) dias sin que la inspeccion se expida sobre la solicitud de recepcion provisional, el
Contratista tendra derecho a intimar al Comitente para que se expida en el término de los siguiente
TREINTA (30) dias.

Vencido el plazo se producira la recepcion provisional automatica por inaccién del Comitente, con fecha
efectiva de terminacion de los trabajos coincidente con la de la primera solicitud de recepcién provisional.

91.4. Documentacion a entregar por el Contratista previo a la Recepcién Provisoria.
Es condicion indispensable para efectuar la Recepcion Provisoria de los trabajos contratados que la
Contratista haga entrega a la Inspeccion de Obra de la siguiente documentacion:

a. Planos conforme a obra: DOS (2) copias de la totalidad de la documentacién técnica conforme con la obra
ejecutada.

b. Planos municipales conformes a obra de acuerdo a lo exigido por cada municipio (la Contratista debe
realizar los tramites correspondientes para su aprobacién por el Organismo competente antes de la
finalizacion del plazo de ejecucién de la obra)

La documentacién sera verificada por el personal del Comitente que participe o supervise la operacion de
las obras, a los efectos de detectar las eventuales faltas de concordancia con la realidad, para luego ser
devuelto a la Contratista para su correccion.

La documentacién conforme a obra estaréa integrada por planos y memorias descriptivas de las obras
ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el Contratista (geotécnicos, hidrologicos,
estructurales, etc.).

Todas las medidas se expresaran en el sistema métrico decimal.

Los planos consignaran con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de conductos y estructuras, asi
como la ubicacioén, plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles y de todas las instalaciones
electromecénicas.

Se incluiran planos constructivos y de detalle de fundaciones, de estructuras de hormigén armado con sus
armaduras, de interiores y exteriores de tableros, de interconexion eléctrica de fuerza motriz y comando y en
general, toda la informacion gréafica necesaria para identificar y ubicar fisicamente cualquier elemento de la
obra.
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Queda entendido que los planos conforme a obra no guardan relacién alguna en cantidad ni en grado de
detalle, con los planos de la licitacion, sino que se trata de documentacién con un grado de detalle mucho
mayor y con fidelidad verificada respecto de lo construido.

ARTICULO 35: Plazo de garantia.
Plazo de garantia.

La siguiente Clausula Particular complementa y/o modifica las disposiciones del ARTICULO N°92 del Pliego
de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran
sobre las de las PCG.

El plazo de sera de doce (12) meses. Durante ese plazo el contratista es responsable de las reparaciones
requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los
trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las obras, para ello
mantendré en la obra el personal y los equipos necesarios.

La finalizacion del plazo de conservacion sin observaciones determinara la recepcion definitiva de las obras.

Si durante el periodo de garantia el Contratista no solucionara a satisfaccion de la Inspeccién los vicios
ocultos, las observaciones a los trabajos ejecutados consignadas en el Acta de Recepcién Provisoria, los
desperfectos ocurridos durante el periodo de garantia, el Comitente este podra subsanar las deficiencias
contratando los trabajos con terceros o realizandolos por administracion, con cargo al fondo de reparos del
contrato

ARTICULO 36: Recepcién Definitiva.
Recepcidén Definitiva.
La siguiente Clausula Particular complementa y/o maodifica las disposiciones del ARTICULO N°93 del Pliego

de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran
sobre las de las PCG.

Transcurrido el plazo de garantia establecido en el Articulo 92 se podra realizar la recepcion definitiva de las
obras.

Para efectivizarla, la inspeccion verificara el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, la ausencia
de vicios aparentes, los posibles defectos originados en vicios ocultos, asi como se hayan subsanado las
deficiencias consignadas en el acta de recepcién provisoria y se hayan entregado y aprobado la
documentacién conforme a obra debidamente aprobada y la totalidad de los Manuales de Operacién y
Mantenimiento (de acuerdo a lo establecido en los articulos 91.1 y 91.4 de las presentes clausulas
particulares). Asimismo, de considerarlo conveniente la Inspeccién, se ejecutaran las pruebas y ensayos
necesarios para demostrar el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, pudiendo repetirse, con
ese fin, parcial o totalmente las establecidas para la recepcion provisional.

De verificarse deficiencias o defectos la inspeccion intimara al Contratista para que un plazo perentorio los
subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a lo ordenado, el Comitente
podra hacerse cargo de oficio de la obra, dejando constancia del estado en que se encuentra, y efectuar por
si o0 por medio de terceros los trabajos y provisiones
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necesarios para que la obra resulte de recibo, cargando los importes que esto insuma al Contratista, en la
liquidacioén final.

Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el Contratista, el plazo de garantia de las partes
afectadas de la obra podra llevarse hasta una fecha que no excedera el doble del plazo de garantia original,
todo esto a exclusivo juicio del Comitente.

La recepcién se formalizara con el “Acta de Recepcion Definitiva” de acuerdo a lo establecido por “Las
Normas Generales de Ejecucién”, que sera labrada en presencia de un representante de la Licitante. y la
Contratista 0 su representante técnico.

La recepcidn definitiva de la obra extinguira de pleno derecho las garantias otorgadas por el Contratista por
la parte recibida y lo liberara de las responsabilidades contractuales, con excepcion de las prescritas en el
Cadigo Civil. Al respecto, el plazo de DIEZ (10) afios que establece el Articulo especifico del mismo,
comenzara a regir desde la fecha de recepcién definitiva.

ARTICULO 37: Recepciones parciales.

Recepciones parciales.

La siguiente Clausula Particular complementa y/o maodifica las disposiciones del ARTICULO N° 94 del Pliego
de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran
sobre las de las PCG.

No se prevén recepciones parciales de obra
No obstante, el comitente podra efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el
desarrollo de la obra.

ARTICULO 38: Devolucion de garantias y fondo de reparos.

Devolucion de garantias y fondo de reparos.
La siguiente Clausula Particular complementa y/o modifica las disposiciones del ARTICULO N° 95 del Pliego

de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas prevaleceran
sobre las de las PCG.
En términos generales no se modifica. Se agrega:

95.1.- Liguidacion Final de la obra
Una vez establecida la precedencia de la recepcién definitiva y antes de liberar los fondos retenidos, se

efectuara la liquidacion final de la obra.

Esta liquidacion final se efectuard computando, mediante una medicién final, la obra total autorizada
ejecutada por el Contratista, con lo que se corregiran los eventuales errores u omisiones que pudieran
contener los certificados parciales mensuales.

Para la liquidacion final se tomaran en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el Contratista sobre
las mediciones y certificaciones mensuales.

Ademas de la liquidacion de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidacion final se incluiran todos los
créditos y cargos que correspondan efectuar al contratista en forma tal que el resultado de la misma refleje
el saldo total y definitivo resultante de la vinculacién contractual entre el Comitente y el Contratista.

Esta liquidacion final, una vez aprobada por el Comitente adquirira el caracter de liquidacion definitiva por la
ejecucion de la obra contratada.

Si resultara de esta liquidacion un saldo a favor del Contratista, se le abonara el mismo dentro del plazo
fijado para los Certificados mensuales a contar desde la fecha de aprobacion de la
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liquidacién final.

Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificara al Contratista e intimara a su pago en el termino de
diez (10) dias habiles administrativos.

Vencido ese término se procedera a afectar en primer lugar el fondo de reparos. De no resultar suficiente, el
Comitente procedera al cobro de la misma por la via legal que corresponda.

ARTICULO 39: Seguros

Seguros
La siguiente Clausula Particular complementa y/o modifica las disposiciones del ARTICULO N°101 del

Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas
prevaleceran sobre las de las PCG.

101.1. Seran por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones y/o ampliaciones de plazos,
motivadas por trabajos suplementarios, por causas no imputables al Comitente.

101.1.a) La cobertura de ART debera ser acreditada mediante la presentacion de una Constancia de
Inscripcion, con némina del personal asegurado, vigente y autenticada mediante firma y sello original del
asesor productor del seguro.

101.1.b) La cobertura de Vida Colectivo Obligatorio deberéa ser acreditada mediante la presentacion de una
poliza, o Constancia de Aseguramiento, con némina del personal asegurado, vigente y autenticada mediante
firma y sello original del asesor productor del seguro.

101.1.c) La cobertura de Accidentes Personales del personal del Comitente debera ser acreditada mediante
la presentacion de una péliza, con némina del personal asegurado, vigente y autenticada mediante firma y
sello original del asesor productor del seguro.

En la misma, el Contratista debera figurar como Tomador de la cobertura y el Comitente debera ser incluido
como beneficiario de segunda linea, coasegurado, o figura similar que le permita litigar en la ejecucion de la
podliza, en interés de los beneficiarios de la misma.

Las pdlizas seran individuales y deberan cubrir los riesgos de muerte e incapacidad. El monto de las
coberturas ascendera a PESOS TRES MILLONES ($3.000.000) para cada caso independientemente.
Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista debera entregar las poélizas
correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la Inspeccion, dentro de los TRES (3) dias de la
fecha en que se lo notifique del cambio.

101.1.d) El Comitente debera ser incluido como coasegurado, acreedor hipotecario o figura similar que le
permita litigar en la ejecucion de la péliza.

101.1.e) ElI monto de la cobertura ascendera a PESOS TRES MILLONES ($3.000.000) sin sublimite de
riesgo u ocurrencia individual.

101.3. El atraso en la entrega de las poélizas se multara conforme el Articulo 104.

Todas las pélizas de seguros o bien sus copias legalizadas, seran entregadas al Comitente, el que dara su
aprobacion, antes de iniciarse las obras. Sin una completa cobertura de seguros no se procedera ni al
replanteo ni a la iniciacion de obra, como asi tampoco se realizara ningln pago por ningan concepto al
Contratista. El Contratista sera responsable civil y administrativamente por los dafios y perjuicios
emergentes de la falta de cobertura.

101.4. En los casos en que se produzcan vencimientos de las pélizas, el Comitente podra renovarlas a costa
del Contratista, si este no lo hiciera oportunamente.

ARTICULO 40: Cotizaciones en moneda extranjera.

Cotizaciones en moneda extranjera.
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La siguiente Clausula Particular complementa y/o modifica las disposiciones del ARTICULO N° 102 del
Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas
prevaleceran sobre las de las PCG.

No se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera.

ARTICULO 41: Manejo de las instalaciones
Manejo de las instalaciones

La siguiente Clausula Particular complementa y/o modifica las disposiciones del_ ARTICULO N° 103 del
Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas
prevaleceran sobre las de las PCG.

El contratista debera suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las instalaciones incorporadas
a las obras y de los inconvenientes que con mas frecuencia pueden presentarse en ellas, e instruir
directamente al personal que el comitente destine a su cuidado, para lo cual debe cumplimentar con la
entrega de lo establecido en el art. 91.2 ("Manual de uso y mantenimiento") de este PCP.

ARTICULO 42: Hechos que pueden originar sanciones

Hechos gue pueden originar sanciones
La siguiente Clausula Particular complementa y/o modifica las disposiciones del ARTICULO N° 104 del

Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas
prevaleceran sobre las de las PCG.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacion contractual o de érdenes de servicio
dara lugar a la aplicacion de sanciones, debiéndose tener en cuenta que las multas deberan ser progresivas
y acumulativas en proporcién a los incumplimientos producidos y al monto del contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje que reflejara las
faltas cometidas por el contratista, a partir del cual se medira el grado de incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del calculo de las multas, se entendera por monto del contrato al monto original del mismo mas
los importes de las modificaciones aprobadas.

La acumulacién de multas por un valor del diez (10) por ciento del monto del contrato, podra ser considerado
por el Comitente como causa para la rescision del contrato.

104.1 : Multas
Se impondran multas por las causas especificadas en los articulos siguientes.

La imposicion de las penalidades establecidas en este Articulo, no impide la aplicacién de otras que
estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato.

104.1.1 Multas por Mora en la Iniciacion de los Trabajos
Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicara una multa de cinco

décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de demora en iniciar las obras.
La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por

prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias correspondientes a aquella. Solo se incluiran en el
cémputo del plazo del contrato, las prorrogas y ampliaciones aprobadas
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expresamente por el Comitente.

104.1.2 Multas por Mora en Finalizacion de los Trabajos
Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a los trabajos dentro del plazo contractual, se le

aplicarad una multa equivalente a cinco décimos por mil (0,5/00) del monto total del contrato por cada dia de
atraso en la terminacién de la obra.

La multa que se aplique por demora en la finalizacion de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por
prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias correspondientes a aquella. Solo se incluiran en el
cémputo del plazo del contrato, las prérrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.

104.1.3 Multas por Paralizacidn de los Trabajos sin causa justificada
Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicara una multa equivalente a UN
DECIMO POR MIL (0,10/00) del monto total del contrato por cada dia de paralizacién

104.1.4 Multas por faltas o incumplimiento de Ordenes de Servicio
Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera las Ordenes

de Servicio emanadas de la Inspeccion de Obra, se hara pasible de la aplicacion de multas que podran
variar del 0.5 al 10 por mil del monto del contrato de obra, segun la importancia de la infraccién o
incumplimiento. Esta multas podran ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infraccion o
incumplimiento.

Las infracciones y la cuantificacién de su sancidén son las siguientes:

a. Ausencia injustificada del Representante Técnico: 0,10 por mil del monto contractual por cada dia de
ausencia injustificada.

b. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: 0,25 por mil del monto contractual.

c. Atraso en la entrega de las pdélizas de los seguro obligatorios: 0,10 por mil del monto contractual.

d. Incumplimiento de disposiciones municipales vigentes para el cierre de obras y seguridad en la via
publica: 0,10 por mil del monto contractual.

e. Incumplimiento de una Orden de Servicio: 0,5 por mil del monto contractual por cada dia de
incumplimiento contado a partir de su notificacién.

f. Paralizacion de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: 0,5 por mil del monto contractual
por cada dia de paralizacion.

ARTICULO 43: Procedimiento para la aplicacion de Multas.

Procedimiento para la aplicacién de Multas.
La siguiente Clausula Particular complementa y/o modifica las disposiciones del ARTICULO N° 107 del

Pliego de Condiciones Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aqui contenidas
prevaleceran sobre las de las PCG.

Producido un caso de aplicacion de multas, la Inspeccién de Obra notificara a la Contratista de tal situacion
mediante una Orden de Servicio. La Inspecciéon comunicara al Comitente los fundamentos de la procedencia
de la aplicacién de la multa , a lo cual el Comitente dictara la correspondiente Resolucion sobre el particular ,
previa vista del Contratista.

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucién asi como las establecidas por infraccion a las
disposiciones de este pliego o en cualquiera de los instrumentos que integran el contrato, seran aplicadas
directamente por el Comitente (resolucién mediante), a requerimiento de la Inspeccion o en forma directa,
cuando asi corresponda.

El importe de las multas podréa ser percibido por el Comitente o bien deducido de créditos y
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fondos retenidos que éste posea. En este Ultimo caso la deduccién o afectacién se hara en el siguiente
orden:

1. Deduccién del importe de la multa del primer certificado que el Contratista debe cobrar después de la
aplicacién de ésta.

2. Afectacion del fondo de reparos en el monto de la multa, el que debera ser repuesto por el Contratista
de inmediato ante la intimacién del Comitente.

La afectacion del fondo de reparos significara la transferencia a favor del Comitente del monto de la multa.
Los montos afectados deberan ser repuestos por el Contratista en los términos establecidos en el Articulo

88 — Retenciones sobre los certificados (Fondo de Reparo), del presente Pliego, bajo apercibimiento de
rescision del contrato sobre la base de lo estipulado en el Capitulo X (Rescision del Contrato) del P.C.G.
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