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PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES PARA
LA LICITACION Y CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS

TITULO |
BASES DE LICITACION

CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1°: Objeto y aplicacién del pliego.

Es objeto del presente pliego, la licitacion, contratacién y construccion de las obras publicas por
parte del Estado Nacional, las que se ajustaran a las bases de licitaciébn y condiciones de ejecuciéon
contractual contenidas en este pliego, el que se completard en cada caso, con las clausulas especiales

para los trabajos que se liciten.

ARTICULO 2°: Glosario.

En el presente pliego y en la documentacion de los contratos que se celebren, se emplean, con el
significado que aqui se indica, los siguientes términos:
1) Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicacién de la obra a su favor, hasta
la firma del contrato.
2) Analisis de Precios: Desarrollo de los componentes de la estructura que forman parte del precio de
cada item del presupuesto.
3) Circular con consulta: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaracién formuladas con
relacion a la documentacion licitatoria.
4) Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con relaciéon a la
documentacion licitatoria.
5) Comision Evaluadora: Es la que examina todas las propuestas recibidas y aconseja la
precalificacion y/o adjudicacion de la propuesta mas conveniente, y el rechazo de las que, conforme al
pliego, resulten inadmisibles. Como regla general, se trata de la comision prevista en el régimen de
contrataciones vigente, a menos que se establezca la creacidbn de una comision especial de
seguimiento del procedimiento licitatorio en el acto que aprueba el respectivo llamado a licitacion o en el

Pliego de Clausulas Particulares.
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6) Comitente: El 6rgano de la Administracién Publica Nacional que encarga la ejecucion de la obra, En
este caso la Universidad Nacional de Entre Rios y figura designado como tal en el Pliego de Clausulas
Particulares que integra la documentacion de la licitacion.

7) Contratista: El adjudicatario después que ha firmado el contrato y sus complementos.

8) Dia/s: Salvo indicacion en contrario, se entenderan por dias habiles.

9) Dia/s habil/es: Los dias en que funcionan las oficinas de la Administracion Publica Nacional.

10) Direccion de Obra: Quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretacion de los planos y de la
documentacion técnica que forma parte del proyecto, y la revisién de los certificados correspondientes a
la obra en ejecucion.

11) Documentacién licitatoria: Esta constituida por el presente pliego, el Pliego de Clausulas
Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas, el juego completo de planos y planillas, la
memoria descriptiva y el presupuesto oficial, y toda otra documentacion que se indique en el Pliego de
Clausulas Particulares.

12) Inspeccion de Obra: Quien representa técnicamente al comitente en las actividades de supervision
y vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre y facultada para realizar el
contralor del contrato.

13) Licitante: El 6rgano de la Administracion Publica Nacional que aprueba el llamado a licitacion.

14) Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos econémicos de la Propuesta, integrada
generalmente por: oferta econémica y compromiso de mantenimiento de la propuesta, presupuestos
detallados, planilla de cotizacién por items, plan de trabajo, plan de certificacion y curva de inversion; y
en general todo otro documento que guarde relacién con aquélla.

15) P.C.P: Pliego de Clausulas Particulares

16) P.C.G.: Es el presente Pliego de Clausulas Generales para la Licitacion y Contratacion de Obras
Publicas.

17) P.E.T.: Pliego de Especificaciones Técnicas.

18) Precios basicos: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitaciéon o de la fecha de
cotizacion en el caso de contrataciones directas. Seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISTICA Y CENSOS o, en el caso de ser necesario por no ser relevados por dicha entidad,
por otros organismos oficiales o especializados aprobados por el comitente.

19) Proponente: La persona fisica o juridica que presenta una propuesta en una licitacion.

20) Propuesta: Totalidad de la documentacion exigida a los proponentes para admitir su participacion

en la licitacion.

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES
Pagina 2 de 38



iy
—_— N

Universidad Nacional
de Entre Rios

21) Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las caracteristicas
de la obra, que representa al contratista ante el comitente a todos los efectos técnicos.
22) Subcontratista: La persona fisica o juridica con la cual el contratista celebre un contrato para la
ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

Todo otro término empleado en la documentacion y no mencionado en este articulo tiene el
significado dado por el uso y la costumbre.
23) Registro Nacional: Es el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

24) Registro Provincial: Es el Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas de Entre Rios

ARTICULO 3°: Normas supletorias.

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, sera resuelto de acuerdo con las disposiciones
de la Ley N° 13.064 de Obras Publicas, sus modificatorias y complementarias. En caso de silencio, se
aplicaran los principios generales del derecho administrativo.

ARTICULO 4°: Circulares con consultay sin consulta.
Durante el plazo para la preparacion de las propuestas y hasta 10 (diez) dias antes del fijado para

la apertura, excepto que el P.C.P indique uno distinto, los interesados podran formular, por escrito,

consultas relativas a la documentacion. Las aclaraciones correspondientes serdn evacuadas mediante
circulares con consulta, y remitidas por el licitante a todos los interesados que hayan adquirido la
documentacion.

El licitante, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio mediante
circulares sin consulta, hasta 5 (cinco) dias antes del fijado para la apertura.

Todas las circulares que se remitan llevaran numeracion corrida, pasaran a formar parte de la
documentacion licitatoria.

CAPITULO I
SISTEMAS DE CONTRATACION

ARTICULO 5°: Sistemas de contratacion de obras publicas.
La contratacién de obras publicas se hara sobre la base de uno de los siguientes sistemas: 1) por
unidad de medida; b) por ajuste alzado; c) por coste y costas; d) por otros sistemas de excepcion que se

establezcan en regimenes especiales.
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ARTICULO 6°: Contratacién por unidad de medida.

Las obras se contrataran por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad de
unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la propuesta
por el adjudicatario.

Dentro del monto de cada item del contrato, se entendera incluido el costo de todos los trabajos
gue, sin estar expresamente indicados en la documentacién contractual, sean imprescindibles ejecutar o
proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su finy a lo previsto en tal documentacion.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el proponente debera
respetar en su cotizacion, seran reajustados en mas o en menos, segin medicién de lo realmente
ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el articulo 87 del presente pliego.

Los proponentes presentaran con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con la indicacion
de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los precios unitarios que ofrezcan

en cada item y el total resultante.

ARTICULO 7°: Contratacién por ajuste alzado.
La contratacion de obras publicas por el sistema de ajuste alzado, podra realizarse de acuerdo a
las siguientes modalidades: 1) contrataciobn por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado; 2)

contratacion por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.

ARTICULO 8°: Contratacién por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado.

Las obras se contrataran sobre la base del monto total establecido por el adjudicatario en su
propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta
del importe total de la obra.

Dentro del monto del contrato se entendera incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar
expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer para
gue la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos
documentos.

Antes de la firma del contrato, el comitente exigir4 al adjudicatario, de no haberse adjuntado con la
propuesta, un presupuesto detallado de su cotizacion, item por item siguiendo el listado del presupuesto
oficial, con la indicacion de metrajes, precios unitarios y totales de los items. En su preparacion se
tendra en cuenta, que:

1) Se podran agregar o intercalar los items que a juicio del proponente pudieran faltar. En caso de

supresion de algun item, se deberda dejar indicado la razon de su eliminacion.
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2) Se mantendra en todos los casos el orden de los existentes, y el que faltare se intercalara en el rubro
respectivo, designandolo con caracter de “bis”. Para su presentacion se otorgara un plazo de diez (10)
dias a contar desde la fecha en que le sea requerido.

Por errores de significacion que pudieran caracterizar determinados items del presupuesto, el
comitente exigira al adjudicatario su correccidon dentro de los cinco (5) dias de la notificaciéon. La
correccion podra ordenarse en cualquier momento durante la marcha del contrato y debera cumplirse
por la via del prorrateo o compensacién, en la forma que estime mas conveniente y resultare
satisfactorio a juicio del comitente.

Dicha operacién no modificard el monto total de la propuesta que sirviera de base para la
adjudicacion.

No se reconocera diferencia alguna a favor del contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el
consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o

modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.

ARTICULO 9°: Contratacién por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.

Las obras se contratardn por ajuste alzado sobre la base del monto total establecido por el
adjudicatario en su propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto
del pago a cuenta del importe total de la obra.

Dentro del monto del contrato se entendera incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar
expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer para
gue la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos
documentos.

No se reconocera diferencia a favor del contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el
consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o
modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.

Queda entendido que todos los items del presupuesto oficial seran afectados del porcentaje de
aumento o rebaja contractual que resulte de la comparacion del monto ofertado con el del presupuesto

oficial.

ARTICULO 10: Contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida.
Para todos los items a contratar por ajuste alzado, se aplicara lo consignado en el articulo 8° del

presente pliego.
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En cuanto a los items a contratar por unidad de medida y que estardn expresamente sefialados en
el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a cotizar, se reajustaran en mas o
en menos, segun medicion de lo realmente ejecutado y certificadas sus diferencias con el procedimiento
fijado en el articulo 87 del presente pliego.

En su propuesta, el proponente dejara constancia de: 1) monto global de las obras por ajuste
alzado; 2) monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los metrajes indicados en el
presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza y 3) la suma de ambos conceptos, que

representa el monto total de su propuesta.

ARTICULO 11: Contratacion por coste y costas.

Sélo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, la Administracion podra
contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” los gastos de construccion, materiales, mano de
obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos generales, y por “costas” la utilidad del
contratista.

El comitente abonara el valor de los gastos en los que el contratista justifique fehacientemente

haber incurrido, con mas el porcentaje determinado en el P.C.P en concepto de beneficio.

CAPITULO 1l
PROPONENTES

ARTICULO 12: Capacidad legal.
Los Proponentes deberan tener capacidad legal para obligarse y poseer capacidad econdmico
financiera de contratacion referencial actualizada otorgada por el Registro Nacional o Registro

Provincial de Constructores de Obras Publicas de Entre Rios.

ARTICULO 13: Capacidad técnicay financiera.

La capacidad técnica se establecera indistintamente: 1) mediante los antecedentes que las
empresas registren ante el licitante, 2) por certificados que acrediten que han ejecutado en forma
satisfactoria trabajos andlogos a los licitados y 3) por cualquier otro medio que el licitante juzgue

conducente. Se tendra en cuenta los antecedentes que se posean en el Registro Nacional o Provincial
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La capacidad financiera resultara de los elementos de juicio que obren en poder del licitante, de
los que aporten los mismos proponentes o de informacion suministrada por establecimientos bancarios
o comerciales de notoria seriedad. Se tendra en cuenta los antecedentes que se posean en el Registro
Nacional o Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas de Entre Rios

El P.C.P definira la capacidad de contratacion para cada licitacion.

Asimismo, deberan presentar declaracién jurada de obras en ejecucibn o en proceso de
adjudicacion, actualizado y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren ejecutando y/o en
proceso de adjudicacion, sus montos contractuales, plazos de ejecucién y fechas de inicio y finalizacién

de obra.

ARTICULO 14: Inhabilitados para la presentacion.

No podran concurrir como proponentes:

1) Quienes se encuentren incursos de los supuestos que prevé el articulo 13 de la Ley N° 25.188.
2) Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) afios anteriores a la fecha de presentacion
de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la
Administracion Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.

4) Las demas personas que resulten incursas en las causales previstas en el régimen de contrataciones
vigente de la Administracién Nacional.

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes especiales.

ARTICULO 15: Domicilio.

El proponente constituird una direcciébn de correo electronico para realizar las notificaciones
pertinentes, segun el régimen de notificaciones electronicas establecido por la Ordenanza N° 392/12 de
la UNER, reglamentado por Resolucion Rectoral N° 190 que podra ser consultada en

www.digesto.uner.edu.ar

ARTICULO 16: Ejecucién de Obras por Empresas Asociadas.

En el caso en que dos o mas empresas se presenten asociadas a la licitacién, deberan hacerlo en
forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las
Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales. Una vez

presentadas a la licitacién, las UTE no podran modificar su integracion, y en caso de ser contratadas no
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podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa
autorizacion del comitente.

La UTE deberda tener por Estatuto una duracion superior al tiempo que demande la ejecucién del
contrato, incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan encontrarse comprendidos
dentro de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. deberd acreditar su inscripcion en la Inspeccion
General de Justicia, como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito
determinard la revocacién de la adjudicacién con la pérdida de la garantia de mantenimiento de la

oferta.

ARTICULO 17: Informes que suministra el licitante.
El licitante suministra Gnicamente los informes contenidos en la documentacion licitatoria.
Cuando tal documentacion incluya computos y presupuestos oficiales, éstos tendrdn mero

caracter ilustrativo. No comprometen al licitante y corresponde al proponente su verificacion.

ARTICULO 18: Conformidad con la documentacién licitatoria.
La sola presentaciéon de la propuesta implica que el proponente acepta todas y cada una de las

obligaciones que surgen de la documentacion licitatoria.

ARTICULO 19: Informes que deben obtener los Proponentes y conocimiento de los antecedentes

Necesarios para construir la Obra

Ademas de estudiar exhaustivamente la Documentacioén Contractual, es obligaciéon del Proponente
recoger en el lugar de la Obra toda la informacion complementaria que pueda obtenerse por la
observacion del lugar y sus adyacencias y también por referencias de terceros sobre aprovisionamiento
de materiales, personal, provision de agua y de energia, y cuantos otros antecedentes puedan permitir
una exacta apreciacion de las caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y su costo.

Asimismo, deberén informarse respecto de la configuracion y naturaleza del terreno y del subsuelo.
En este sentido, el Proponente, a su exclusivo costo, estudiara el terreno o lugar en que se ejecutard la
Obra, incluyendo el suelo y el subsuelo, posicion y fluctuacion de la carga, napa freética y subterranea,
obstaculos sobre nivel y subterraneos, etc, si fueran necesarios, debiendo tomar conocimiento de las

informaciones indispensables para la correcta ejecucion de la obra, de las condiciones climéticas
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zonales tales como lluvias, vientos, régimen de los cauces naturales y artificiales, tipo de suelo y todos
los datos que puedan influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duracion.

No se admitira, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en la falta total o
parcial de informaciones, no pudiendo el Proponente o Contratista formular reclamos basados en la

carencia o insuficiencia de datos en el Proyecto y/o Documentacion Contractual.

ARTICULO 20: Garantia de mantenimiento de oferta.

El proponente deberd asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la
constitucién de una garantia a favor del comitente, constituida por el uno por ciento (1%) del importe del
presupuesto oficial de la obra que se licite.

La constitucién de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas:

1) Certificado de depdsito efectuado en el Banco de la Nacion Argentina, a la orden del licitante.

2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se constituye en
fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de
division y excusion en los términos del articulo 2013 del Cdédigo Civil.

3) Pdliza de Seguro de Caucién, por medio de la cual la aseguradora se obliga en caracter de codeudor
solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de division y de
excusion previa del obligado.

No se aceptaran pagarés, cheques, letras de cambio, facturas, ni titulo alguno que no esté
expresamente indicado en el presente pliego como depdsito de garantia.

Las garantias deberdn expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de
oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego, y que el garante declara conocer y
aceptar.

El proponente deberd acompafar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de
Seguros de la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafiia con la
gue se haya asegurado.

El licitante, luego de la evaluacion de dichos informes, podra requerir el cambio de aseguradora,
gue deberd efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada la decision.

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que en cada caso
se establezca en el P.C.E.; en su defecto, perderan la garantia a que se refiere este articulo. Este plazo
se renovard automaticamente hasta el momento de la adjudicacion, a menos que los proponentes se

retracten por escrito, con una anticipacion de quince (15) dias al vencimiento de dicho plazo.
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CAPITULO IV
LAS PROPUESTAS

ARTICULO 21: Lugar de presentacion de las propuestas.
Las propuestas se presentaran en el lugar, dia y hora que se fijen en el P.C.P o en el respectivo

llamado a licitacion.

ARTICULO 22: Forma de presentacion de las propuestas.

Las propuestas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o
errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en original, foliadas y debidamente
firmadas y selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los proponentes. Se
acompafaran tantas copias como se establezca en el P.C.P o en el llamado a licitacion, las que se
identificaran como “ORIGINAL”, “DUPLICADO”, “TRIPLICADQ?”, etc., en todas sus hojas. Las cajas,
sobres 0 paquetes deberan presentarse cerrados y con indicacion del numero de la licitaciéon y la fecha
y hora de apertura.

En caso que la licitacion sea de etapa multiple, se indicara en el P.C.P qué debe contener cada
uno de los sobres.

Las aclaraciones que quieran agregarse deberan quedar asentadas por escrito en la propuesta.

El proponente podré proponer variantes por separado, si el P.C.P las admitiera y siempre que lo
hiciera acompafiado a la propuesta conforme a pliego.

En caso de discrepancia entre los ejemplares prevalecera sobre los demas el sefialado como
“‘ORIGINAL".

La presentacion de la propuesta significara de parte del proponente el pleno conocimiento y
aceptacion de las clausulas que rigen el llamado a licitacién, por lo que no resultara necesario
incorporar a la propuesta el ejemplar de los pliegos, ni tampoco los planos y toda otra documentacion
técnica que integren dichos pliegos.

Las propuestas que se reciban después del dia y hora fijados, serdn rechazadas y devueltas sin
abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El licitante no asume

responsabilidad alguna, ni admitird reclamos por la no apertura de dicha propuesta.

ARTICULO 23: Documentos que integran la propuesta.

La propuesta debera contener, como minimo, la siguiente documentacion:
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1) Garantia de mantenimiento de oferta segun el articulo 20.

2) Declaracién de constitucion de la direccion de correo electrénico del proponente.

3) Certificado de capacidad emitido por Registro Nacional o Provincial de Constructores de Obras
Publicas de Entre Rios, Certificado de Visita a Obra.

4) Certificado de Visita de Obra

5) Declaracién jurada con la nédmina de las obras realizadas por el proponente y las que se hallen en
ejecucion, incluyendo informacién completa sobre plazos de iniciacién y finalizacion de las obras. Para
las que se hallen en ejecucién, debera presentarse una certificacion del comitente indicando estado de
avance de las obras e informe sobre cumplimiento de plazos. A efectos de analizar la capacidad técnica
requerida

6) Las sociedades cuya duracidn sea superior a los dos afios deberan presentar balances econémicos y
financieros y estado patrimonial de los dos Ultimos ejercicios, certificados por Contador Publico
Nacional, cuya firma debera estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdémicas. Las
sociedades con una duracion inferior a los dos afios deberan presentar estado patrimonial. Se indicara
también la liquidez de su activo y la exigibilidad de su pasivo a la fecha de la licitacion.

7) Certificacion de equipos: de considerarlo necesario, se estableceran en el P.C.P las necesidades
minimas requeridas en equipos.

8) Referencias bancarias y comerciales o ndmina de los establecimientos que puedan proporcionarlos.
9) Designacion del Profesional que actuard en calidad de Representante Técnico y conformidad de
dicho profesional.

10) Acreditacion, de acuerdo a derecho, de la representacion o personeria de los firmantes de la
propuesta.

11) Contrato social o estatutos o compromiso de conformacion de unidn transitoria de empresas, Si
correspondiera.

12) Declaracion de que para cualquier situacion judicial que se suscite, el proponente acepta la
competencia que se establezca para cada obra en el P.C.P

13) Declaracion jurada, manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con el Estado Nacional,
sea como actor o demandado, indicando el importe comprometido en el pleito.

14) Declaracion jurada manifestando que la empresa no esta incursa en ninguna de los supuestos que
prevé el articulo 13 de la Ley N° 25.188.

15) La oferta econdmica conforme a las indicaciones que se establezcan en el P.C.P

16) El computo y presupuesto de la oferta para la obra.

17) Andlisis de precios de acuerdo al Decreto N° 691/2016, sus complementarios y modificatorios.
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18) Plan de trabajos.
19) Curva de inversion.
20) Otros documentos que fueran exigidos en el P.C.P

ARTICULO 24: Causal de desestimacion de la oferta
El comitente podra requerir a su criterio la presentacion de alguno de los elementos detallados en el
articulo precedente. La falta de cumplimiento de este requerimiento, sera causal de desestimacion de la

propuesta.

CAPITULO V
CLASE DE LICITACION

ARTICULO 25: Clases de licitacion.

Podran efectuarse licitaciones de la siguientes clases: 1) de “etapa Unica” y 2) de “etapa multiple”.

ARTICULO 26: Licitaciéon de “etapa unica”.

La propuesta completa deber& ser presentada en un sobre Unico, cerrado, y llevar4d como Unicas
leyendas las siguientes: denominacion de la obra a la cual corresponde la propuesta; niumero de
licitacién y de expediente; identificacion del proponente; dia y hora fijados para la apertura.

El licitante dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

Las propuestas seran abiertas en acto publico, en el lugar, el dia y la hora fijados en el llamado a
licitaciéon o en el P.C.E., ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran, y se
procederd de la siguiente forma:

1) Se verificara que estén reunidas las propuestas recibidas en término.

2) Se verificara el correcto estado de los sobres.

3) Se abriran los sobres en el orden de su recepcion y se verificara si cada uno de ellos contiene la
garantia de mantenimiento de oferta y otros elementos especificados en el P.C.E. En ningun caso se
permitira introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de apertura.

4) Se labrard un acta en la que se detallaran las propuestas numeradas por orden de apertura, nombre
de los proponentes, el importe de cada oferta y el monto y la forma de constitucién de la garantia y el

Certificado de Capacidad de Contratacion Anual expedido por el Registro Nacional o Provincial.
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El acta ser& leida y suscripta por los funcionarios autorizantes, por quienes hayan formulado
observaciones, y por los proponentes que deseen hacerlo.
No podra rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura.

ARTICULO 27: Licitacion de “etapa multiple”.

Las propuestas estaran contenidas en dos o mas sobres cerrados, de acuerdo a lo que se indique
en el P.C.E. El sobre exterior llevara como Unicas leyendas las siguientes: denominacion de la obra a la
cual corresponde la propuesta; nimero de licitacién y de expediente; identificacién del proponente; dia y
hora fijados para la apertura.

El licitante daré recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y la hora fijados para la
apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

Dentro del sobre exterior se colocara la documentacion especificada en el articulo 23, apartados
1) a 15) y, en su caso, apartado 21), junto al resto de lo sobres indicados en el P.C.E., que deberan
presentarse cerrados con las siguientes leyendas:

1) Denominacion de la obra.
2) Nombre y domicilio del proponente.
En el sobre que contenga la oferta econémica, se incluira la documentacion especificada en el

articulo 23, apartados 16) a 21) y, en su caso, la que se indique en el P.C.E.

ARTICULO 28: Apertura de las propuestas en las licitaciones de etapa multiple.

Las propuestas seran abiertas en acto publico, en el lugar, el dia y la hora fijados en el llamado a
licitaciéon o en el P.C.E., ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran, y se
procederd en la forma establecida en los puntos 1) a 4) del articulo 26 del presente pliego.

El acta serd leida y suscripta por los funcionarios autorizantes, por quienes hayan formulado
observaciones y por los proponentes que deseen hacerlo, y se dard por finalizado el acto de apertura.
La documentacion de los sobres exteriores y los sobres interiores sin abrir quedaran en custodia del
licitante.

No podra rechazarse propuesta alguna en el acto de apertura.

En la oportunidad que se fije en el P.C.E., se procedera a la apertura de los sobres que contengan
la oferta econ6mica correspondientes a las propuestas preseleccionadas, y se labrar4 acta de todo lo
actuado, indicandose nombre de las empresas proponentes con mencion de los montos de las

cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminucién de la oferta con respecto al presupuesto oficial.
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Dicha acta sera leida y suscrita por los funcionarios actuantes y los proponentes que deseen hacerlo.
En ningun caso se permitird introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de apertura.

ARTICULO 29: Dia inh&bil en fecha de apertura.
Salvo expresa habilitacion de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijado para la
apertura de las propuestas resultara inhabil, aquella se trasladara a la misma hora del primer dia habil

posterior.

CAPITULO VI
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 30: Evaluacion de las propuestas.

Recibidas las propuestas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se dara
intervencion a la Comision Evaluadora, que procedera a examinarlas, y podra requerir de los
proponentes cualquier informacion complementaria, aclaraciones o subsanacion de defectos
formales que considere necesarias, quienes deberan dar cumplimiento al pedido de informes
complementarios dentro del plazo de cinco (5) dias, y si no se cumpliera en término con dicho
pedido, se dara por retirada la propuesta con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

La Comision Evaluadora procedera al estudio de las propuestas y descartara las que por

deficiencias insalvables no permitan su comparacion en condiciones de igualdad.

ARTICULO 31: Dictamen de evaluacion.

Dentro del plazo que establezca el P.C.P, contado a partir de la fecha de recepcion de las
actuaciones, la Comision Evaluadora deberd emitir su dictamen de evaluacion de las propuestas, el que
constara en una acta.

Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su cometido
dentro del plazo fijado, la Comision Evaluadora podré requerir una prorroga al licitante. El pedido debera
formularse por escrito y fundarse debidamente.

Se establecera en el P.C.P la notificacion, en forma fehaciente a todos los proponentes o la
publicacion en el Boletin Oficial, del dictamen de evaluacion, consigndndose asimismo el plazo de

publicacion.
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En los casos de etapa Unica, la Comision Evaluadora se expedira, en dicho dictamen aconsejando
la adjudicacion. El dictamen podra ser impugnado dentro de los cinco (5) dias de la notificacién. Durante
ese término el expediente se pondra a disposicion de los Proponentes para su vista.

Si se hubieran formulado impugnaciones, éstas seran resueltas en el mismo acto que disponga la
adjudicacion.

En todos los casos junto con el escrito que plantea la impugnacion y como requisito para su
consideracion, debera acompafarse una garantia constituida mediante certificado de depoésito de
dinero en efectivo, en el Banco de la Nacién a favor del licitante, por el monto que se establezca en el
P.C.P

La garantia sera por tiempo indeterminado, irrevocable y se perdera de pleno derecho y sin

necesidad de trdmite alguno en caso que la presentacion sea rechazada.

ARTICULO 32: Retiro y devolucién de la garantia de mantenimiento de oferta.

El proponente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de ésta, perdera la garantia de
mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacion por tal incumplimiento.

La garantia sera devuelta de inmediato:
a) A todos los proponentes que no resulten preseleccionados, en las licitaciones de etapa mdltiple.
b) A los que no resulten adjudicatarios.
c) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran solicitado en las
condiciones previstas en el Ultimo parrafo del articulo 20.

Con respecto al proponente que resulte adjudicatario, la devolucion o desafectaciéon de la garantia
no tendra lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucién de la garantia de cumplimiento

del contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego.

CAPITULO VII
ADJUDICACION DE LA OBRA

ARTICULO 33: Adjudicacion.

Terminada la evaluacién de las propuestas, la autoridad competente dictara el acto administrativo
de adjudicacion, que recaera en la propuesta mas conveniente, tomando en cuenta la oferta econémica,
la capacidad de contratacion, los antecedentes y cualquier otra informacion tendiente a asegurar las
mejores condiciones para la ejecucién de la obra. Dicho acto serd notificado fehacientemente al

adjudicatario y al resto de los proponentes.
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Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de evaluacion, éstas seran resueltas
en el mismo acto que disponga la adjudicacion.

El licitante podré rechazar todas las propuestas o aceptar variantes previstas en el P.C.P, sin que
ello dé derecho a reclamo por parte de los proponentes.

Podréa adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola propuesta.

ARTICULO 34: Rebalanceo.

En aquellas obras a ejecutarse por el sistema de ajuste alzado, el comitente se reserva el
derecho de solicitar, previo a la adjudicacion, un rebalanceo de los precios ofertados en los distintos
items del presupuesto, y consecuentemente la adecuacion de la curva de inversidn respectiva, sin
gue ello admita modificar en forma alguna el monto total de la propuesta.

Se podran rechazar propuestas donde aparezcan recargados indebidamente los precios de

trabajos iniciales.

CAPITULO VI
FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 35: Garantia de cumplimiento del contrato.

Simultdneamente con la firma del contrato, el contratista debera afianzar su cumplimiento
mediante una garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el articulo 20 de este pliego,
por el cinco por ciento (5 %) del importe total del contrato. Si el contratista no integrara la garantia de
cumplimiento del contrato, el comitente podra rescindirlo, en cuyo caso el contratista perdera la garantia
de mantenimiento de oferta. Es facultad del comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren

razones atendibles, un plazo adicional para integrar la garantia de cumplimiento del contrato.

ARTICULO 36: Documentos integrantes del contrato.
1) Seran documentos integrantes del contrato:

a.- El presente pliego;

b.- EI P.C.P;

c.- Los planos y planillas de la licitacion;

d.- EIP.ET,

e.- Las circulares con consulta y sin consulta;

f.- El presupuesto oficial de la obra cuando asi corresponda en razén del sistema de contratacion;
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g.- La propuesta;
h.- El acto de adjudicacion.
2) Se considerara documentacién accesoria, la que se indica a continuacion:
a.- La orden de iniciacién de los trabajos;
b.- El acta de iniciacion;
c.- El plan y diagrama de ejecucion de la obra aprobado por el comitente;
d.- Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion:;
e.- Libro de notas de pedido;
f.- Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la ejecuciéon de la obra
y los preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél;
g.- Actas de recepcion;
h.- Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la autoridad

competente.

ARTICULO 37: Transferencia del contrato.
Firmado el contrato, el contratista no podra transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra

persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin autorizacion y aprobacién del comitente.

ARTICULO 38: Cambio de domicilio del contratista.
En caso de modificarse la direccion del contratista durante la ejecucion del contrato, aquél esta
obligado a comunicar en el plazo de dos (2) dias, en forma fehaciente al comitente, su nuevo domicilio,

el que debera constituirse en la jurisdiccién que se establezca en el P.C.P

TITULO Il
CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL

CAPITULO |
ORGANIZACION DE LA OBRA

ARTICULO 39: Orden de iniciacion.
Firmado el contrato, el comitente dara la orden de iniciacién de los trabajos con una antelacion
minima que sera establecida en el P.C.P; durante ese lapso el contratista podra efectuar algunos

trabajos preliminares.
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El contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo que se fije en el P.C.P a
partir de la fecha de esa orden, en cuya oportunidad se labrara un acta.

Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, y siempre que no se diera
el caso previsto en el Ultimo péarrafo del articulo 50 de la Ley N° 13.064, el comitente tendra derecho a la
rescision del contrato, en cuyo caso el contratista perdera la garantia de cumplimiento del contrato y
responderd por los dafios y perjuicios causados. Si el comitente no ejerciera este derecho, el plazo de

ejecucion de obra se computard a partir del vencimiento del plazo indicado.

ARTICULO 40: Observaciones al plan de trabajos.
En las contrataciones por el sistema de ajuste alzado, el comitente formulara las observaciones
gue pueda merecerle el plan de trabajos, y el contratista, ajustandose a ellas, rectificara la distribucion

de inversiones y plazos parciales sin alterar el importe y los plazo totales.

ARTICULO 41: Plan de trabajos definitivo.
El plan de trabajos definitivo seré el que resulte de ajustarlo a las observaciones del comitente y
de corregir sus fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de iniciacién indicada en el articulo 39.
Luego de aprobado definitivamente por el comitente, quedaran fijadas todas las fechas en que
deberan quedar ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar.

ARTICULO 42: Entrega del terreno para la ejecucion de la obra.

La Inspeccion entregard al contratista el terreno de emplazamiento de las obras a construirse,
entre las fechas correspondientes a la orden de iniciacion y el acta de iniciacion.

La entrega se efectuard mediante acta, entregandose un ejemplar a cada una de las partes

intervinientes.

ARTICULO 43: Replanteo de la obra.

El replanteo se hard en la forma, el término y las condiciones que establezca la Inspeccion de
Obra, de acuerdo a lo previsto en el P.C.P El suministro de los elementos necesarios y los gastos que
se originen en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos,
enseres, personal obrero, etc., seran por cuenta del contratista.

La Inspeccion de Obra controlara y verificara el replanteo de la obra que debera realizar el

contratista.
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Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la Inspeccién, aquel sera
responsable de su inalterabilidad y conservacion.

ARTICULO 44: Alineacion y niveles.
El contratista estard obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la

alineacién y los niveles correspondientes.

ARTICULO 45: Errores de replanteo.

El contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por errores en
aquél, cualgquiera sea su origen, y serd corregido si es posible o, en caso contrario, demolido y
reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta del

contratista.

ARTICULO 46: Documentacién en obra.
Es obligacion del contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la
documentacion del contrato, al que se ir4 agregando la documentacion accesoria especificada en el

articulo 36, apartado 2).

ARTICULO 47: Planos adicionales.
De todos los planos que integran el contrato, el comitente entregara sin cargo al contratista dos
ejemplares para su uso en la obra. Si necesitara mas ejemplares, debera adquirirlos al precio que fije el

comitente.

ARTICULO 48: Planos de obra.

El contratista preparara todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregaré al
comitente dos copias para su aprobacion; una vez aprobado un plano, sacaré las copias que necesite
para su uso y entregara al comitente el original, en film poliéster, a fin de su preservacion en perfecto

estado, acompafiando ademas el soporte magneético.

ARTICULO 49: Planos de obrador.
Antes de iniciar los trabajos, el contratista sometera a la aprobacion del comitente su proyecto de

obrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.
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ARTICULO 50: Cierre de obra.

El contratista ejecutara el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extensién que se indique
en el P.C.P, de acuerdo con las reglamentaciones municipales en vigor o, en su defecto, en la forma
gue en las mencionadas clausulas se establezca. El cerco es de propiedad del contratista, quien lo
retirara cuando lo disponga la Inspeccion. Esta podra disponer que el cerco quede colocado después de
la Recepcién Provisoria, en cuyo caso su conservacion quedara a cargo del comitente hasta que se dé

al contratista la orden de retirarlo.

ARTICULO 51: Vigilancia, seguridad e higiene.

La responsabilidad que le incumbe al contratista respecto de la vigilancia continua de la obra, para
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a
todo lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes del
Estado o de terceros.

La adopcion de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al contratista de las
consecuencia de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios contratistas se determinara la

responsabilidad de cada uno en el P.C.P

ARTICULO 52: Alumbrado y luces de peligro.
El contratista instalara en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para permitir una
vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo el

consumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacion.

ARTICULO 53: Construcciones provisionales.

Los depdsitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales para
oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, seran instalados y
mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpieza y conservacion, estando también a su
cargo el alumbrado y la provision y distribucion de agua. A la terminacion de la obra, serdn demolidos y

retirados por él.

ARTICULO 54: Oficina para la Inspeccion. No exigible
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ARTICULO 55: Dafos a personas y bienes.

El contratista tomard todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la
Inspeccidn, para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del
comitente o Inspeccién destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del Estado o de terceros, ya sea
gue provengan esos dafios de maniobras del obrador, de la accién de los elementos o de causas
eventuales. Si esos dafios se produjeran, sera responsable por el resarcimiento de los perjuicios, salvo
en los casos de excepcién previstos para el particular en la Ley N° 13.064.

Estas responsabilidades subsistirAn hasta la Recepcién Provisional de la obra y durante la
ejecucion de los trabajos complementarios que se realicen en el periodo de garantia.

A tal efecto, el contratista deberd contar con una pdéliza de seguros por responsabilidad civil
afectada a la obra, por los montos que se indiquen en el P.C.P

El comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el importe que
estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos

conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

ARTICULO 56: Infracciones administrativas.
El contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de autoridad
competente, vigentes en el lugar de las obras, y sera responsable por las multas y resarcimientos a que

dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.

ARTICULO 57: Medianerias.

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propiedades vecinas existentes, el
contratista debera preparar los planos y contratos de medianeria y, previa aprobacion del comitente,
pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de medianeria se entregaran, uno al

comitente y otro al lindero.

ARTICULO 58: Letreros.
No se podra colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad del comitente, el que

decidira sobre su texto, ubicacidn, disefio y dimensiones.

ARTICULO 59: Limpieza de la obra.
Es obligacion del contratista mantener en la obra y en el obrador una limpieza adecuada a juicio

del comitente y mantener el obrador libre de residuos. A la terminacién de los trabajos deber& entregar
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la obra y los terrenos antes ocupados por el obrador en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase
de residuos ni equipos de su propiedad.

Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo de cada contratista, debe quedar limpio en
forma diaria. La limpieza final de la obra incluira todo lo que haya quedado sucio como consecuencia de

la ejecucion de los trabajos.

ARTICULO 60: Provisién de agua.
El agua debera ser apta para la ejecucion de las obras y sera costeada por el contratista, a cuyo
cargo estara el pago de todos los derechos por ese concepto, los que le seran reembolsados en las

condiciones previstas en el P.C.P

ARTICULO 61: Prérrogas del plazo de obra.

A pedido del contratista, el comitente podra acordar prérrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se
presenten algunas de las siguientes causas: 1) trabajos adicionales que lo justifiquen; 2) demora en el
estudio de la solucion de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal desarrollo de las obras;
3) casos fortuitos o de fuerza mayor conforme las disposiciones de la Ley N° 13.064; 4) falta notoria y
debidamente comprobada de materiales o0 elementos de transporte que no provengan de causas
originadas por el contratista; 5) demoras ocasionadas por otros contratistas; 6) conflictos gremiales de
caracter general; 7) por siniestro; 8) toda otra circunstancia que, a juicio del comitente, haga procedente
el otorgamiento de la prorroga.

Las solicitudes de prérroga deberan presentarse al comitente en el plazo de treinta (30) dias
corridos de la produccién del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podran no ser tomadas
en consideracion.

El comitente podra tramitar de oficio la ampliacion del plazo contractual cuando la causa o hecho
determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la presentacion previa del contratista.

Dentro de un plazo de quince (15) dias de otorgada una prérroga se ajustaran el plan de trabajos
y la curva de inversion al nuevo plazo, modificAndolos solamente a partir de la fecha en que se produjo

el hecho que origind la prorroga, y se someteran a la aprobacion del comitente.

CAPITULO I
DIRECCION DE OBRA
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ARTICULO 62: Representante Técnico.

El contratista designard en calidad de Representante Técnico, con permanencia en obra, a un
profesional con experiencia, de la especialidad que se indique en el P.C.P, el que debera ser
previamente aceptado por el comitente. El Representante Técnico tendra a su cargo la conduccion de
los trabajos y estara autorizado por el contratista para recibir 6rdenes de la Inspeccién, notificarse de
Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al contratista
ante el comitente.

En caso de infraccibn a las obligaciones emergentes de este articulo, en que incurriere el
contratista, la Inspeccion lo hara pasible de la multa que prevea el P.C.P

En caso de reiteracidon de esta infraccion, y si el comitente lo juzga conveniente, el contratista
debera proceder al inmediato reemplazo de su representante, y proponer el sustituto, que debera ser

debidamente autorizado.

ARTICULO 63: Inspeccion de Obra.

La Inspeccién de Obra estara a cargo de quien designe el comitente; éste comunicara por nota al
contratista cuales son las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo
permiso y cuales estan autorizadas para dar 6rdenes escritas con caracter de Inspeccion.

El contratista y su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas por la Inspeccion. La
inobservancia de esta obligacion, o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la obra,

haran pasibles al culpable de su inmediata expulsion del recinto de los trabajos.

ARTICULO 64: Ordenes de servicio y observaciones de la Inspeccién.

Todas las 6rdenes de la Inspeccidon de Obra, y también las observaciones cuando su importancia
lo justifique, seran cronoldégicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por
el comitente, que la Inspeccién guardard en la obra.

Toda orden de servicio, deberd ser firmada por el contratista dentro de los tres (3) dias del
requerimiento de la Inspeccion. Su negativa lo hara pasible de la multa que se prevea en el P.C.P
Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicar4d y deberan ser
comunicadas al Registro Nacional o Provincial

El comitente podr4, ademas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del contratista, los
trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso

necesario, del fondo de reparos.
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Se considerara que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del
contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del
contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el comitente, por intermedio de la
Inspeccién de Obra, y en el término de cinco (5) dias, un reclamo fundando detalladamente las razones
gue le asisten para observar la orden recibida. No se consideraran como observadas las 6rdenes de
servicio cuando al hacerlo el contratista no asentare los fundamentos de su observacion.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

La observacién del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximird de la

obligacién de cumplirla, si ella fuera reiterada.

ARTICULO 65: Notas de pedido. Parte Diario

Todas las reclamaciones y/u observaciones del contratista serdn cronoldégicamente consignadas
por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el comitente, que aquel guardara en la obra.

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el P.C.P,
deberan ser interpuestas dentro de los diez (10) dias de producido el hecho que las motive. El
contratista debera fundarlas debidamente con determinacién de valores, especies, etc., en el plazo de
treinta (30) dias a partir de la presentacion del reclamo y/u observacion formulados.

El contratista entregard el Parte Diario a la Inspeccién, en una planilla donde consten los

trabajos ejecutados, el personal empleado y las condiciones climaticas, de acuerdo a las instrucciones

gue se le impartan.

ARTICULO 66: Interpretacion de la documentacion técnica.

El contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacion de la
obra y respondera de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacion durante la
ejecucion y conservacion de la obra hasta la Recepcion Definitiva.

Si el contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacion de
sefialarlo a la Inspeccion antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicara al
contratista que se efectten las correcciones que correspondan.

Si el contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera necesario

ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo.

PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES
Pagina 24 de 38



iy
—_— N

Universidad Nacional
de Entre Rios

ARTICULO 67: Discrepancias entre distintas partes del contrato.
En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se
procedera como sigue:
1) Si es evidente un error sera corregido donde se encuentre;
2) Sino es aplicable ese procedimiento, los documentos primaran en el siguiente orden:
a.- Contrato.
b.- Pliego de Especificaciones Técnicas.
c.- Planos de Detalle.
d.- Planos Generales y Planillas.
e.- Pliego de Clausulas Particulares y Circulares aclaratorias.
f.- Pliego de Clausulas Generales.
g.- Ley N° 13.064.
Planos: en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la expresada en cifras o
letras, prevalecera esta Ultima.
En caso de discrepancias entre una cifra expresada en numeros y la expresada en letras,
prevalecera esta Ultima.

ARTICULO 68: Terminacion de los trabajos.
Los trabajos deberan quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y la falta de
mencién expresa de detalles necesarios no libera al contratista de la obligacién de realizarlos ni le da

derecho al pago de adicional alguno.

CAPITULO 1l
PERSONAL OBRERO

ARTICULO 69: Salarios.

El contratista abonara a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por las
convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dar4 cumplimiento a todas las
obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El pago de
cada certificado mensual de obra estara condicionado a la presentacion conjunta, por el contratista, de
los comprobantes de depésitos por aportes previsionales y fondo de desempleo correspondientes al

mes precedente al de los trabajos certificados.
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La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del contratista no dara

derecho a éste a reclamacion alguna, ni correran intereses por el retardo.

ARTICULO 70: Idoneidad del personal.

El personal debera ser idéneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, y la Inspeccion podra
exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente, o su asignacién a otra tarea. Asimismo
podré exigir la desvinculacion de todo personal del contratista que provocara desérdenes o indisciplina,

y la ampliacion del personal cuando éste resultare insuficiente.

CAPITULO IV
MATERIALES Y TRABAJOS

ARTICULO 71: Abastecimiento de materiales.

El contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del comitente se
necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de la obra
contratada.

Estara también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccion aseguren la
calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspecciébn nada observe sobre el particular, no eximira al
contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la

demora en terminarlas.

ARTICULO 72: Calidad de los materiales y trabajos.

Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre
los de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El
contratista deberd presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa aprobacion del
comitente. Para los elementos que requieran elaboracion previa en taller, el comitente podra
inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a mas de 100 kilbmetros
del lugar de la obra, el contratista debera asumir los gastos de traslado y estadia del personal de la

Inspeccion.
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ARTICULO 73: Aprobacién de materiales. Ensayos y pruebas.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, serdn sin uso y de la
mejor calidad y tendréan las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la documentacion del
contrato o las exigidas por la Inspeccion.

Cuando se prescriba que algin material o artefacto deba ajustarse a tipo 0 muestra determinada,
se entenderd que ellos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el contratista suministrar
materiales que sean equivalentes a juicio del comitente.

El contratista depositara en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, las
muestras de los materiales que la Inspeccion determine, las que servirAn para comparar los
abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccion rechazare, seran retirados de la
obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio respectiva fije. Transcurrido
ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, el contratista se hard pasible de la multa que se
establezca en el P.C.P

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, a igual
gue los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, serdn reemplazados por el
contratista, estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de sustitucion dieran lugar.

El comitente podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para
comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el P.E.T.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida,
balanzas, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el contratista. Este ademas, pagara
cualquier ensayo o analisis fisico, quimico o mecanico que deba encomendarse a efectos de verificar la
naturaleza de algun material, incluso los gastos de transporte, recepcion, manipuleo y despacho,

reembolsandosele los gastos solamente cuando se comprobare que el material es el especificado.

ARTICULO 74: Calidad del equipo.
El contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el comitente podra
exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no

permita la ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo previsto.
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ARTICULO 75: Correccion de trabajos defectuosos.

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucion, el
contratista lo corregira si es posible o, en caso contrario, lo demolerd y reconstruirq a su costa, sin que
ello pueda justificar ampliacion de plazo.

El comitente establecerd cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la

correccion realizarse a satisfaccion de aquél.

ARTICULO 76: Vicios ocultos.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podra
ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la existencia
de tales vicios o defectos. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal
motivo estaran a cargo del contratista. En caso contrario, los abonara el comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el contratista debera reparar o
cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificacion;
transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por el comitente o por terceros, a costa de
aquél, deduciéndose su importe del fondo de reparos.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del comitente de exigir
el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccién de aquellas partes
de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al

contratista de las responsabilidades que determina el articulo 1646 del Cédigo Civil.

CAPITULO V
RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

ARTICULO 77: Subcontratistas.

El contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacion previa
del comitente, y la aceptacion del subcontratista. La subcontratacion no exime al contratista de sus
obligaciones con relacion al comitente.

El comitente podra denegar la autorizacion a la subcontratacion, sin que tal negativa otorgue

derecho alguno al contratista ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

ARTICULO 78: Responsabilidad.

El contratista es el Unico responsable, ante el comitente, de todo lo hecho por sus subcontratistas.
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Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien debera agregar al
subcontrato, una garantia de manera concordante a lo establecido en el articulo 20 del presente pliego.

ARTICULO 79: Otros contratistas.

El contratista esta obligado a permitir la ejecucion de los trabajos, ajenos a su contrato, que el
comitente encomiende a otros contratistas, y acatara las érdenes que dé la Inspeccién para evitar
interferencias.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas contratistas o a la
gue realice directamente el comitente, ajustdndose a las indicaciones que se le impartan y a los planos
y especificaciones.

Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por causas imputables
a otros contratistas, debera dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspeccién para que ésta tome

las determinaciones pertinentes.

CAPITULO VI
DESARROLLO DE LA OBRA
ARTICULO 80: Plazo.
La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en la documentacion del contrato y en las
prérrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al plan de trabajos vigente.

ARTICULO 81: Mora.

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prérrogas otorgadas,
por causas no justificadas a juicio del comitente, el contratista se hara pasible de una multa que sera
calculada en la forma gue se establezca en el P.C.P Cuando el contratista incurriera en atrasos
en la ejecucion del plan de trabajos, previa intimacion a regularizar el ritmo de obra, se hara pasible de
la multa que se prevea en el P.C.P

En caso que en el P.C.P se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos no
estuvieran terminados en el plazo fijjado, entraran en mora parcial y se le aplicard la multa que se

establezca en el P.C.P

ARTICULO 82: Contralor de trabajos.
El contratista debera dar aviso escrito con una anticipacién minima de cuarenta y ocho (48) horas

del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada después de ejecutado. Si
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el contratista omitiere este requisito, serdn por su cuenta los gastos de cualquier indole que se

originaren para verificar la correccion de su ejecucion.

ARTICULO 83: Unién de obras nuevas con existentes.

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras
existentes, estardn a cargo del contratista y se consideraran comprendidas, sin excepciéon, en la
propuesta presentada: a) la reconstruccién de todas las partes removidas y la reparacion de todos los
desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente; b) la
provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las obras
licitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula sera de la calidad, tipo, forma
y demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o existentes, segln corresponda a

juicio del comitente.

CAPITULO VII
MODIFICACIONES DE OBRA

ARTICULO 84: Modificaciones de obra.

El comitente podra disponer modificaciones al contrato, en los términos de la Ley N° 13.064.

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el contrato, su precio debera ser previamente
convenido con el comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales
correspondientes a trabajos analogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos
gue se hubieren producido desde la fecha de la licitacion.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o anélogas a las del nuevo
trabajo, el precio serd propuesto por el contratista y ajustado por el comitente en funcién de los
elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista deberd proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccion, dejando a salvo sus
derechos. En este caso se llevara cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la
aprobacién o reparos de la Inspeccion, servira como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en
instancia administrativa o judicial.

A este Ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos

generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.
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Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el comitente podra disponer que los trabajos de

gue se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.

ARTICULO 85: Reajuste de garantia.
Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del contrato, el contratista debera

ampliar en un cinco por ciento (5%) de tal aumento, la garantia de cumplimiento del contrato.

ARTICULO 86: Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin la conformidad del
comitente.

Los contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al contratista como si los hubiese ejecutado con
los materiales especificados. Los trabajos no ejecutados de conformidad con las 6rdenes de servicio
comunicadas al contratista, o0 que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser
rechazados, aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, la Inspeccion podra
ordenar su demolicién y reconstruccion de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a cargo del

contratista los gastos provocados por esta causa.

CAPITULO VI
LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.

ARTICULO 87: Medicion. Certificacion.

Al final de cada mes calendario, el contratista en colaboracion y bajo la supervision de la
Inspeccidn, efectuara la medicion ajustdndose a las normas que establezca el P.C.P Conformada la
mensura por la Inspeccion, el contratista preparard, de acuerdo con ella, los certificados de obra y de
desacopio, en caso de corresponder, ajustdndose también para ello a lo estipulado en el P.C.P y a las
indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la Inspeccion.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la
obra hasta la fecha del certificado, y su valor parcial estard dado por su excedente sobre el total del
certificado del mes anterior.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y ésta sea aprobada por
la autoridad competente.

Las formalidades y detalles de los certificados, se ajustaran a lo establecido en el PCP.
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En caso de desacuerdo en relacion con la medicion, se extendera el certificado con los resultados
obtenidos por la Inspeccién, haciéndose a posteriori, si correspondiera, la rectificacion pertinente, o
difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

ARTICULO 88: Retenciones sobre los certificados.

Sobre todos los certificados se retendra el importe que se determine en el P.C.P; estos
descuentos se realizaran sin perjuicio de la garantia de cumplimiento de contrato, para constituir el
fondo de reparos. Este fondo quedara en poder del comitente hasta la Recepcién Definitiva de la obra,
en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran
necesarias y que el contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

El comitente no pagard intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

ARTICULO 89: Sustitucién del fondo de reparos.
Durante la ejecucion de la obra, el contratista podréa sustituir el fondo de reparos por alguna de las

garantias previstas en el articulo 20 del presente pliego.

ARTICULO 90: Pago de los certificados.

Junto con el certificado de obra, el contratista debera presentar la factura correspondiente, la que
se ajustara a la legislacion vigente, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.

El pago de cada certificado se efectuara dentro del plazo que establezca el P.C.P.

El P.C.P Fijara, ademas, un plazo que correra a partir de la presentacion de cada certificado para
su aprobacion. Si dentro de este ultimo plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago
comenzara en el momento en que el contratista lo presente con las correcciones del caso. Si el pago se
efectuara transcurrido el término indicado en el primer parrafo del presente, por causa no imputable al

contratista, seréa de aplicacion lo previsto en el articulo 48 de la Ley N° 13.064.

CAPITULO IX
RECEPCION DE OBRA

ARTICULO 91: Recepcion Provisoria
La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccion ad referéndum de la autoridad
competente cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido

satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el P.C.Py en el P.E.T.
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Se labrard un acta en presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado,
prestando conformidad con el resultado de la operacion. En dicha acta se consignara la fecha de la
efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.

En caso de que el contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitacion, la que
debera notificarse, la autoridad competente efectuard por si y ante la presencia de testigos, esa
diligencia, dejando constancia de la citacion y de la ausencia del contratista.

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por
el contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para su correccion. En caso de incumplimiento
por parte del contratista, se podra decidir la rescision del contrato y la ejecucion de los trabajos

necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al contratista.

ARTICULO 92: Plazo de garantia.

Salvo indicacion de un plazo especial el P.C.P, el plazo de garantia ser4 de seis (6) meses.
Durante ese plazo el contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de los trabajos, o vicios ocultos,

siempre que ellos no sean consecuencia del uso indebido de las obras.

ARTICULO 93: Recepcion Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una inspeccion para realizar la Recepcion
Definitiva, que se hara con las mismas formalidades que la Recepcién Provisional. Si se comprobare el
buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra quedara recibida
definitivamente, dejandose constancia en acta. En caso de observarse defectos, se acordara un plazo
para su correccion, a cuya expiracion se efectuara una nueva verificacion del estado de las obras vy, si
en esta oportunidad el comitente resolviera aceptar los trabajos, quedara efectuada la Recepcion
Definitiva.

Si el contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el comitente podra
corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del fondo de reparos.
ARTICULO 94: Recepciones parciales.

Cuando el P.C.P prevea el tratamiento separado de diversas partes de la obra y les fije plazos
individuales de ejecucion y garantia, cada una de ellas serd motivo de Recepcion Provisional y
Definitiva y devolucion de garantia de acuerdo con los articulos 91, 93 y 95.

Asimismo, el comitente podra efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente

para el desarrollo de la obra.
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ARTICULO 95: Devolucion de garantias y fondo de reparos.

La garantia de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de
reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le seran devueltos al contratista después de
aprobada la Recepcién Definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones de dafios y
perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendra derecho a que se le libere o

devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

CAPITULO X
RESCISION DEL CONTRATO

ARTICULO 96: Causas de rescision.
El contrato podré rescindirse por cualquiera de las causas establecidas en los articulos 49 a 54 de

la Ley N° 13.064, con las consecuencias en ellos previstas.

ARTICULO 97: Toma de posesién de la obra.

Producida la rescision, el comitente tomara posesion inmediata de la obra en el estado en que se
encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avalto de los trabajos, materiales y equipos, labrandose
las actas correspondientes.

El comitente tomara, si lo creyera conveniente y previa valuacion convencional, sin aumento de
ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacion de la obra.

Podra también ordenar la prosecucion de la obra en las condiciones que estime mas
convenientes, respondiendo el contratista por los perjuicios que sufra el comitente cuando la rescision

haya sido declarada por culpa de aquel.

ARTICULO 98: Inventario.
El inventario se realizara con un representante de cada parte. Si el contratista, previamente citado
al efecto, no concurriese 0 no estuviera representado en el acto del inventario, el comitente estara

habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al contratista, bajo constancia, una copia de aquél.
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ARTICULO 99: Avaluo

El avallo se realizard de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte.
En caso de disconformidad entre ellos, el comitente dispondra que el diferendo se resuelva por la via
judicial. Si dentro del plazo de tres (3) dias de notificado el contratista no hombrare a su perito, se
entenderd que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalio que practique el perito

nombrado por el comitente.

ARTICULO 100: Liquidacién de los trabajos y materiales.

El comitente practicard la liquidacibn de todos los trabajos ejecutados por el contratista y
terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos, que
sean de recibo. Asimismo procedera a la liquidacion de los importes de los materiales y equipos
inventariados que sean indispensables para la continuacion de la obra que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el comitente seran retirados de la obra por el
contratista a su costa, dentro del término que aquél le sefiale, el que no serd menor de quince (15) dias
siguientes a la natificaciéon. Si el contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialado, el comitente
podra hacer retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y equipos, corriendo todos los gastos a
cargo del contratista.

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el contratista en el plazo que sefiale el
comitente; si no lo hiciera, éste los demolera a cuenta del contratista.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados
como los inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de avallo, constituird un crédito a
favor del contratista, previa deduccion de los gastos efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la
rescision hubiere sido causada por el contratista, quedard pendiente de pago hasta la terminacion y
liquidacion final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios
qgue se originen por la rescision del contrato, o la mala ejecucién de los trabajos hechos por el
contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos
y perjuicios que la rescision irrogue al comitente, el contratista debera abonar el saldo que por ese

concepto resulte.

CAPITULO XI
DISPOSICIONES VARIAS
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ARTICULO 101: Seguros.

El contratista deber& contar, previo a la iniciacion de los trabajos, con los seguros que se detallan
a continuacion:

1) Copia del contrato de afiliacion a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme a lo establecido
por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad en la construccion — Leyes N° 19.587 y
24.557 y su reglamentacion Decreto N° 911/96 y las Resoluciones SRT N° 231/96, 51/97, 35/98, 319/99
y 552/01, como asi también toda otra Norma legal que resulte vigente durante el desarrollo de la obra.

2) Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la obra, de acuerdo a la
legislacion vigente.

3) Seguro de accidentes que cubra al personal del comitente afectado a la obra.

4) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezca en el P.C.P, a su
nombre y el del Comitente, manteniendo a éste cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones,
dafios y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan producirse
como consecuencia de la ejecucion y mantenimiento de las obras; y por todo reclamo judicial y gastos
de cualquier naturaleza, en relacion con ello.

Asimismo, el contratista debera asegurar la obra contra incendio y otros riesgos, debiendo tener la
poéliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la
Recepcion Provisoria.

Todos los seguros seran contratados en compafias de primera linea y a entera satisfaccion del
comitente.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos,
no podra el contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias
gue esta situacion genere. En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la
obra, se procedera a la suspension de ésta, con cargo al contratista, no abonandose ningun importe en
concepto de certificados; pudiéndose inclusive llegar a la rescision del contrato.

El contratista deberd acompafar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de
Seguros de la Nacién, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compafiia con la
gue haya contratado el seguro. EI Comitente, luego de la evaluacién de dichos informes, podra requerir
el cambio de aseguradora, que debera efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada

esa decision.
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ARTICULO 102: Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando por cualquier motivo se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera, el importe de las
garantias correspondientes se constituiran en moneda nacional calculandolas al tipo de cambio
vendedor del Banco de la Nacion Argentina, al cierre de las operaciones del dia anterior de su
constitucion. El importe de la garantia debera ajustarse cada vez que se verificase un incremento mayor

al diez por ciento (10%) en la cotizacion de la moneda extranjera.

ARTICULO 103: Manejo de las instalaciones.
El contratista deberad suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las instalaciones
incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con mas frecuencia pueden presentarse en ellas,

e instruir directamente al personal que el comitente destine a su cuidado.

CAPITULO Xl
SANCIONES

ARTICULO 104: Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacion contractual o de érdenes
de servicio dara lugar a la aplicaciéon de sanciones, las que seran previstas en el P.C.P, debiéndose
tener en cuenta que las multas deberan ser progresivas y acumulativas en proporcion a los
incumplimientos producidos y al monto del contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje que
reflejara las faltas cometidas por el contratista, a partir del cual se medira el grado de incumplimiento
registrado por éste.

A los efectos del célculo de las multas, se entenderd por monto del contrato al monto original mas

los importes de las modificaciones aprobadas.

ARTICULO 105: Recursos.
El sancionado podra, en todos los casos, interponer los recursos establecidos en el Reglamento
de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72. T.O. 1991.
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ARTICULO 106: Percepcion de multas.

El importe de las multas serd descontado del primer certificado que se extienda después de
aplicada la sancion, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier otro crédito que por
cualquier concepto tuviera el contratista ante el comitente.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes
correspondientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del contrato, en cuyo caso ésta
debera ser repuesta dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, con apercibimiento, en caso
contrario, de rescision del contrato y la pérdida del saldo de dicha garantia. La percepcion de las multas
se hara efectiva aun cuando la resolucién que impuso la sancién hubiese sido recurrida. Si con
posterioridad se dejara sin efecto la sancidon, se devolveran los importes retenidos con mas un interés
compensatorio de acuerdo a la tasa fijada por el Banco de la Nacién Argentina para los descuentos

sobre certificados de obra.
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