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COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN DE SUELO (CENTRO
DE MEDIOS)
 
Para la nivelación será ineludible la utilización de herramientas
de precisión adecuadas para topografía. Será obligación del
contratista solicitar de la Inspección de obra la
aprobación del nivel definitivo al que deberá referir las
obras, establecido en el proyecto ejecutivo y derivado del
estudio en particular de las necesidades esbozadas en los
planos del pliego  y las exigencias de las pendientes necesarias
para senderos accesibles según el reglamento de accesibilidad,
además de considerar las obras existentes y niveles para
desagües pluviales.
Previo a la ejecución del contrapiso, se procederá a realizar la
compactación y nivelación del terreno hasta los distintos
niveles de asiento del contrapiso de toda la obra, según cada
sector,  contemplados en las cotas determinadas en el
proyecto, de acuerdo a la normativa expuesta en el reglamento
de accesibilidad, cuyas pendientes  máximas para senderos
accesibles debe ser menor al 4 %.
Junto con el replanteo de la obra, la Inspección y la Contratista
verificarán el relevamiento planialtimétrico materializando, en
el lugar, las cotas de inicio (+/- 0,00) y realizando todos los
ajustes necesarios para adecuarlos a las cotas establecidas en
el proyecto.
Para la ejecución del contrapiso texturado se deberá retirar la
primera capa de tierra vegetal, y luego se ejecutará un relleno
compactado,  que se logrará humedeciendo la tierra por capas,
apisonándolo,  hasta lograr los niveles requeridos para la
ejecución del contrapiso.
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EJECUCIÓN DE PISO  DE HORMIGÓN RODILLADO  “IN
SITU” EN EXPLANADAS DE INGRESO SUR Y ESTE
(CENTRO DE MEDIOS)
 
Comprende la provisión de la mano de obra equipamiento
y materiales necesarios para la realizar la ejecución de
los pisos de hormigón texturados de acuerdo al siguiente
detalle:

Se ejecutará en los accesos a la planta baja del edificio
designados como: Piso explanada ingreso Nº1 y Piso explanada
ingreso Nº2 y en las veredas perimetrales del edificio
marcadas en plano. Tendrá  7cm de espesor, se dejarán juntas
según se especifica en planos. La superficie de los paños no
deben exceder los 9m2 y la modulación de los mismos se
determinará en obra. Los paños llevarán un marco perimetral
de 10cm fratasado liso, y dentro de este un rodillado grueso
que se definirá en obra. El tipo de hormigón será “H 17”, las
juntas de construcción se ejecutarán de 15mm de ancho y el
tomado se efectuará con sellador tipo Sikaflex. Todo el
contrapiso llevará como refuerzo una malla de acero tipo Sima
Q 92 conformada por barras redondas de 4,2mm de diámetro y
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15cm de separación, electro soldadas de 2,15m de ancho por
6m de alto. Las explanadas no deberán superar el 4 % de
pendiente, según reglamento de accesibilidad. Se toma como
nivel 0 en el piso de ingreso al centro de medios. Además de la
pendiente principal que se indica en plano tendrá pendiente
del 1% hacia el terreno natural para el escurrimiento del agua.
Para el moldeado del hormigón se utilizarán reglas metálicas
perfectamente rectas, las cuales se nivelarán de acuerdo a las
instrucciones de la Inspección de Obra. En los casos que sea
necesario por efectos de temperaturas elevadas el contratista
deberá prever la aplicación de una membrana liquida de
curado. La totalidad de los materiales serán provistos por la
empresa contratista.
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EJECUCIÓN DE PISO  DE HORMIGÓN PEINADO “IN
SITU” EN SENDEROS (CENTRO DE MEDIOS)
 
Comprende la provisión de la mano de obra equipamiento
y materiales necesarios para la realizar la ejecución de
los pisos de hormigón texturados de acuerdo al siguiente
detalle:

El mismo se ejecutará para el sendero que une los pisos de las
explanadas de los ingresos Nº 1 y Nº 2 y el sendero que une el
ingreso a biblioteca. La pendiente máxima de los senderos no
deberá superar el 4%. Tendrá 7cm de espesor y 1,50mts de
ancho. Se ejecutará en paños de 1,50mts  donde se dejará la
junta. Los paños llevarán un marco perimetral de 10cm
fratasado liso, y dentro de este un peinado grueso que se
definirá en obra. El tipo de hormigón será “H 17”, las juntas de
construcción se ejecutarán de 15mm de ancho y el tomado se
efectuará con sellador tipo Sikaflex. Todo el contrapiso llevara
como refuerzo una malla de acero tipo Sima Q 92 conformada
por barras redondas de 4,2mm de diámetro y 15cm de
separación, electro soldadas de 2,15m de ancho por 6m de
alto. La explanada además de la pendiente principal que se
indica en plano tendrá pendiente del 1% hacia los laterales
para el escurrimiento del agua.
Para el moldeado del hormigón se utilizarán reglas metálicas
perfectamente rectas, las cuales se nivelarán de acuerdo a las
instrucciones de la Inspección de Obra. En los casos que sea
necesario por efectos de temperaturas elevadas el contratista
deberá prever la aplicación de una membrana liquida de
curado. La totalidad de los materiales serán provistos por la
empresa contratista.
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LIMPIEZA DE OBRA (CENTRO DE MEDIOS)
 
El contratista deberá contar en forma permanente con
personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de
residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.
Al finalizar el trabajo el contratista entregará  la obra
totalmente limpia y en condiciones de habitabilidad. La
Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera
conveniente la intensificación de limpiezas periódicas. Los
residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán
retirados del predio por cuenta y cargo del contratista. Una vez
finalizado el plazo de ejecución de obra la contratista deberá
retirar todo resto de obra, sus enseres y herramientas, si esto
no ocurriere, la Inspección de Obra no realizará la Recepción
Provisoria de la obra.
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TRABAJOS PRELIMINARES: EXTRACCIÓN DE
ABERTURAS EXISTENTES (SALA POSGRADOS)
 
Para los trabajos de demolición, según se indica en los planos
de proyecto se deberá retirar el escombro de la demolición del
predio de la UNER. Los volquetes necesarios y el traslado del
mismo serán por cuenta de la empresa contratista.
La responsabilidad del Contratista será completa,
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respondiendo por los daños y perjuicios que ocasionare a
terceros o personal afectado, por lo que tomará todas las
precauciones al realizar estas obras, programando las
secuencias, apuntalando y arriostrando provisoriamente, con el
fin de que no queden paredes, techos o elementos sueltos y
puedan derrumbarse.
Deberá asegurarse el normal funcionamiento de las
instalaciones existentes de modo tal de no afectar las
actividades académicas. En función de esto, la empresa deberá
presentar un plan de trabajo especificando los sectores y
períodos de intervención, de modo tal que, las autoridades del
establecimiento puedan organizar sus actividades en los
espacios áulicos necesarios para el desarrollo de sus
actividades. Toda diferencia entre el plano y lo realmente
existente, no será causal de solicitud de mayor costo por parte
del contratista.
 
Extracción de aberturas existentes: Se retirarán las 4
ventanas existentes en el subsuelo, las mismas serán retiradas
sin dañar la mampostería ya que se utilizará el hueco dejado
por las mismas para colocar nuevas ventanas del mismo ancho.
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TRABAJOS PRELIMINARES: DEMOLICIÓN DE
MAMPOSTERÍA (SALA DE POSGRADOS)
 
Para los trabajos de demolición, según se indica en los planos
de proyecto se deberá retirar el escombro de la demolición del
predio de la UNER. Los volquetes necesarios y el traslado del
mismo serán por cuenta de la empresa contratista.
La responsabilidad del Contratista será completa,
respondiendo por los daños y perjuicios que ocasionare a
terceros o personal afectado, por lo que tomará todas las
precauciones al realizar estas obras, programando las
secuencias, apuntalando y arriostrando provisoriamente, con el
fin de que no queden paredes, techos o elementos sueltos y
puedan derrumbarse.
Deberá asegurarse el normal funcionamiento de las
instalaciones existentes de modo tal de no afectar las
actividades académicas. En función de esto, la empresa deberá
presentar un plan de trabajo especificando los sectores y
períodos de intervención, de modo tal que, las autoridades del
establecimiento puedan organizar sus actividades en los
espacios áulicos necesarios para el desarrollo de sus
actividades. Toda diferencia entre el plano y lo realmente
existente, no será causal de solicitud de mayor costo por parte
del contratista.
Demolición de mampostería: Se demolerá la mampostería
para la colocación de las futuras ventanas VEM1 y VEM2.
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ALBAÑILERIA: TERMINACIÓN DE REVOQUES EN
VENTANAS (SALA DE POSGRADOS)
 
Terminación de revoques en ventanas: Es el revoque se
ejecutará en las mochetas alrededor de las ventanas nuevas
VEM1 y VEM2. Sera un revoque
completo reforzado
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ALBAÑILERIA: REPARACIÓN DE REVOQUES (SALA DE
POSGRADOS)
 
Dentro del Aula Nº 1 se deberán reparar dos (2) superficies de
aproximadamente 2 m2 cada una sacando el revoque flojo y
rehaciendo nuevamente el revoque grueso y fino.
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ALBAÑILERIA: REPARACIÓN DE PISOS DE MOSAICOS
(SALA DE POSGRADOS)
 
Se repararán los pisos de la escalinata de acceso a la biblioteca
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de Ingeniería, los mismos se encuentran despegados.9

ALBAÑILERIA: EJECUTAR POZO COLECTOR DE AGUA
(SALA DE POSGRADO)
 
Se ubicará dentro del aula de posgrados para colectar el agua
de las napas freáticas que se presentan activas en períodos de
lluvias. La medida del pozo es 1,50 ancho x 1,50 largo x 2,00
de profundidad. Luego de la excavación y una vez retirada la
tierra del mismo, se calzará dicho pozo ejecutado con ladrillos
comunes realizando la traba de tipo panal de abeja similar a un
pozo absorbente.
Luego se colocará la malla geotextil no tejida de 150 gr/m2
tipo Sika U14 o similar, en todas las paredes del mismo. Se
colocara doble y se coserán las uniones entre paños de dicha
malla. La malla geotextil deberá ser incluida en dicho trabajo.
Dentro de este pozo el comitente colocará la bomba semi-
cloacal para evacuar el agua que se junte cuando las napas
suban .En este trabajo se deberá incluir la colocación el caño
de salida de la bomba de 2” de polipropileno.
El mismo ira bajo piso luego subirá por pared hasta legar a
salir a nivel de desagote en canalón hormigón existente.
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COLOCACIÓN DE CARPINTERÍAS (SALA DE
POSGRADOS)
 
Se colocarán las carpinterías VEM 1 y VEM 2 designadas en
plano, la ubicación de cada una se detalla en plano. Las
carpinterías son línea Módena y llevan Premarco.
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LIMPIEZA PARCIAL Y TOTAL DE OBRA (SALA DE
POSGRADOS)
 
El contratista deberá contar en forma permanente de personal
de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. Al finalizar
el trabajo el contratista entregará la obra totalmente limpia y
en condiciones de habitabilidad, incluye el repaso de todo
elemento que haya quedado sucio y requiera lavado, como:
vidrios, revestimientos, escaleras, pisos, zócalos, artefactos
sanitarios y eléctricos o cualquier otra instalación. La
Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera
conveniente la intensificación de limpiezas periódicas. Los
residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán
retirados del predio por cuenta y cargo del contratista. Una vez
finalizado el plazo de ejecución de obra la contratista deberá
retirar todo resto de obra, sus enseres y herramientas, si esto
no ocurriere, la Inspección de Obra no realizará la Recepción
Provisoria de la obra.
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