

## CIRCULAR

**Nro. Circular:** CIM: 2  
**Tipo:** Modificatoria  
**Fecha:** 30/05/2023  
**Organismo contratante:** Universidad Nacional de Entre Ríos

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

**Tipo:** Licitación Pública 1/2023  
**Clase:** Obra Publica  
**Modalidad:** Ajuste alzado  
**Expediente:** EXP : 1670/2022  
**Rubro comercial:** CONSTRUCCION  
**Objeto de la contratación:** OBRA: GIMNASIO DEPORTIVO Y SALÓN DE USOS MÚLTIPLES SEDE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

## DESCRIPCIÓN

Visto el Artículo N° 1 del Pliego de condiciones Particulares, donde se establece el anticipo financiero, se resuelve modificar el mismo de la siguiente manera:

donde dice

1.7. Está previsto un anticipo financiero del quince por ciento (15%) del contrato.

Debe decir

1.7. Está previsto un anticipo financiero del veinte por ciento (20%) del contrato.



---

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
OPERATIVA DE CONTRATACIONES